



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



EDITAL DE LICITAÇÃO nº 004/2017

PROCESSO nº 011/2017

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2017, por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CREMERJ, torna público que se encontra aberta, nesta autarquia, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, a ser realizada na sede do CREMERJ, situada à Praia de Botafogo 228/119B, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.250-145, em sessão pública, pela CPL – Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições estabelecidas a seguir.

DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/CADASTRAMENTO e PROPOSTA DE PREÇOS: 14/08/2017 as 10h:30min, com abertura dos envelopes de habilitação.
LOCAL: PRAIA DE BOTAFOGO, 228/LOJA 119B – BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.250-145 – CREMERJ.

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS: 17/08/2017 as 10h:30min.
LOCAL: PRAIA DE BOTAFOGO, 228 LJ.119B – BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.250-145 – CREMERJ.

1. OBJETO

1.1 Constitui objeto desta licitação a seleção e contratação de empresa habilitada para a execução de obras e serviços de engenharia, **contemplando todo o material (“recursos humanos” e “recurso material”) necessário** para a reforma da Sede do CREMERJ em Botafogo, localizada no município do Rio de Janeiro, de acordo com as especificações técnicas constantes deste Edital e seus anexos, nas seguintes áreas:

- **Recepção;**
- **Salão de Atendimento;**
- **Copa do 3ª andar;**
- **Sala dos Médicos;**
- **Banheiro de atendimento de Pessoa Física;**
- **Banheiros do Subsolo;**
- **Banheiros do Auditório Charles Damian.**
- **Corredor 2º e 3º andar**

1.2 O objeto deste Edital será executado na **Sede do CREMERJ** no seguinte endereço:
Praia de Botafogo, 228/ Loja 119 B – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-145.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



1.3 A Empresa *S12 Arquitetura e Construções Ltda*, CNPJ n. 22.568.214/0001-00 realizou o Projeto de arquitetura para o imóvel localizado em Botafogo, Sede do CREMERJ, no endereço constante da Cláusula 1.2, e não participará desta Licitação para realização da obra, conforme disposto no art. 9º, I e II da Lei 8666/93.

ANEXO I – MODELOS DE DOCUMENTOS

- MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI N.º 8.666/93;
- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;
- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP;
- MODELO DE DECLARAÇÃO QUE POSSUI TOTAL CONHECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988;
- MODELO DE DECLARAÇÃO: DISPENSA DO TERMO DE VISTORIA, PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO;
- MODELO DE TERMO DE VISTORIA.

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO III – PROJETO BÁSICO e EXECUTIVO

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO VI – ORÇAMENTO TABELA SINAPI

ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANEXO VIII – LISTA DE PROJETOS

ANEXO IX – CONSTRUIR E DEMOLIR SALÃO DE ATENDIMENTO

ANEXO X – PLANTA BAIXA SALÃO DE ATENDIMENTO

ANEXO XI – LAYOUT SALÃO DE ATENDIMENTO

ANEXO XII – PONTOS ELÉTRICOS SALÃO DE ATENDIMENTO



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANEXO XIII – PONTOS DE ILUMINAÇÃO BANHEIRO

ANEXO XIV – VISTA A e B RECEPÇÃO

ANEXO XV – VISTA C SALÃO DE ATENDIMENTO

ANEXO XVI – VISTA D SALÃO DE ATENDIMENTO

ANEXO XVII – VISTA E SALÃO DE ATENDIMENTO

ANEXO XVIII – VISTA F SALÃO DE ATENDIMENTO

ANEXO XIX – VISTA G, VISTA H, VISTA I, VISTA J - BANHEIRO

ANEXO XX – CONSTRUIR E DEMOLIR COPA

ANEXO XXI – PLANTA BAIXA E LAYOUT COPA

ANEXO XXII – PONTOS ELÉTRICOS COPA

ANEXO XXIII – VISTAS COPA

ANEXO XXIV – PLANTA BAIXA E LAYOUT; VISTA SALA DOS MÉDICOS

ANEXO XXV – PLANTA BAIXA E LAYOUT BANHEIROS FEM. E MASC. (01)

ANEXO XXVI – VISTAS – BANHEIROS FEM. E MASC. (01)

ANEXO XXVII – PLANTA BAIXA E LAYOUT – BANHEIROS FEM. E MASC. (02)

ANEXO XXVIII – VISTAS – BANHEIROS FEM. E MASC. (02)



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANEXO XXIX – CADERNO IMAGEM 3D

ANEXO XXX – CADERNO DE MARCENARIA

2. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

2.1. As solicitações de esclarecimentos de dúvidas, de providências ou impugnação deverão ser dirigidas à CPL – Comissão Permanente de Licitação e protocolizadas na Recepção do CREMERJ, situada na Praia de Botafogo, 228, Lj. 119B - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, no horário de 11 às 16h, ou através do email licitacoes@crm-rj.gov.br, até às 16h do prazo final, conforme estipulado no artigo 41, §1º da Lei 8.666/93 (Até cinco dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação), ou seja, até 07/08/2017;

2.2. O licitante se obriga a verificar todas e quaisquer informações, tais como, respostas a pedido de esclarecimentos, impugnações, entre outras, sobre o presente certame no site do CREMERJ: www.cremelj.org.br, no link “Institucional”, “Licitações”, “Tomada de Preço”, selecionando aquele no qual está participando;

2.3. O CREMERJ poderá, também, por iniciativa própria e a qualquer tempo, antes da data marcada para o recebimento dos Documentos e Propostas, transmitir informações e instruções que julgue oportunas, para a perfeita e correta interpretação das condições deste Edital. Tais informações estarão disponíveis no site do CREMERJ e o licitante fica responsável por acessá-lo e obter todas as informações do certame;

2.4. Não deverão ser considerados, pelos participantes, na formulação de suas Propostas, quaisquer esclarecimentos e/ou informações obtidos de forma diferente da estabelecida acima;

2.5. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão de abertura dos envelopes de habilitação (conforme estipulado no artigo 41, §1º da Lei 8.666/93);

2.6. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não terá efeito de recurso (conforme estipulado no artigo 41, §2º da Lei 8.666/93).

3. DO DIA, HORA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1 O licitante deverá entregar 02 (dois) envelopes fechados e invioláveis (não abertos), à Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo:

3.1.1 ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/CADASTRAMENTO:



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



3.1.1.1 Deverá ser entregue na data, horário e local definidos no preâmbulo deste Edital, fechado e inviolável, em conformidade com o art. 22, §2º da Lei 8666/93;

3.1.1.2 Local de entrega do Envelope n. 01: sede do CREMERJ, sito à Praia de Botafogo, 228/Loja 119 B – Botafogo/RJ, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação - CPL;

3.1.1.3 O Envelope n. 01 deverá conter em sua parte externa as seguintes informações:

ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/CADASTRAMENTO

RAZÃO SOCIAL e CNPJ DO LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXXX/17

E-MAIL DA EMPRESA LICITANTE:

3.1.2 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS:

3.1.2.1 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser entregue na data, horário e local definidos no preâmbulo deste Edital, fechada e inviolável à Comissão Permanente de Licitação – CPL.

3.1.2.2 O envelope n. 02 deverá conter em sua parte externa as seguintes informações:

ENVELOPE Nº 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL e CNPJ DO LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXXX/17

3.1.2.3 O Licitante deverá entregar obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, a Proposta de Preços (*lacrada e inviolável*) acompanhada da **Declaração do TERMO DE VISTORIA**, devidamente assinado por representante do CREMERJ (Identificação que poderá à critério da Comissão Permanente de Licitação - CPL do CREMERJ, ser confirmada) ou na ausência desta, da Declaração de **DISPENSA DO TERMO DE VISTORIA**, ambas declarações constantes do *Anexo I – Modelo de Documentos* do presente Edital, dentro do envelope com a Proposta de Preços para entrega à Comissão Permanente de Licitação - CPL.

3.2 Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para apresentação dos envelopes 01 e 02, ou permitida a sua alteração ou substituição de seu conteúdo, ou seja, a complementação documental do que constar nos envelopes de Habilitação/Cadastramento e Proposta de Preço, naquilo que não for expressamente previsto neste Edital.

3.3 Ocorrendo o desdobramento quanto ao Cadastramento/Habilitação das empresas licitantes interessadas, face a interposição de recursos, nova data e horário poderão ser estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para abertura dos envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” – Envelope 02.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



3.3.1 Caso seja remarcada (nova data) para abertura do envelope das propostas, os licitantes serão convocados, por meio de 1) **Correio eletrônico (e-mail)** ou 2) **Aviso no sítio do CREMERJ: www.cremerj.org.br**, no link “*Institucional*”, “*Licitações*”, “*Tomada de Preço*”, selecionando aquele no qual está participando, sendo esta última forma de convocação, inclusive, substitutiva da primeira forma de comunicação, ficando a cargo dos Licitantes interessados o acompanhamento do desdobramento, em especial, no site do CREMERJ – www.cremerj.org.br.

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta licitação apenas pessoas jurídicas que preencham as condições de habilitação especificadas neste Edital.

4.2. É vedada a participação do licitante que:

- a) Esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CREMERJ ou tenha sido declarada inidônea para participar de licitações ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação (art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93);
- b) Esteja impedida de participar de licitações e contratar com a União, durante o prazo da sanção;
- c) For estrangeira e não esteja autorizada a funcionar no País, ou consorciada, qualquer que seja a forma de constituição;
- d) Integre um mesmo grupo econômico, assim entendido aquela que tenha diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, todos com vistas à promoção de fraude ou conluio, assim entendido, dentre outras, a intenção de usufruir indiretamente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, situação esta que desclassificará todas as propostas assim enquadradas;
- e) O objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto licitado;
- f) Estiver em processo de falência, ou insolvência, judicialmente decretada, e transitada em julgado, em dissolução ou em liquidação;
- g) O representante legal ou qualquer integrante da participação societária possua vinculação, direta ou indireta, com o CREMERJ, a exemplo de empregados e conselheiros;
- h) O responsável técnico ou qualquer integrante da participação societária seja o autor ou coautor do projeto básico.

4.2.1 Para fins de comprovação do atendimento das alíneas “a” e “b”, adicionalmente aos documentos exigidos, serão efetuadas as seguintes diligências, ambas visando comprovar a regularidade da licitante, antes da assinatura contratual, junto ao:

a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992, disponível por meio de consulta ao site www.cnj.jus.br;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



4.3. Em razão da complexidade do objeto e de representar prejuízo ao conjunto, conforme art. 49, III da Lei Complementar 123/06, o presente certame **não será** exclusivo para ME e EPP.

4.4 DECLARAÇÃO de ME/EPP (ANEXO I):

4.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido pelas Leis Complementares n. 123/2006 e 147/2014, bem como de que não incide em qualquer das vedações estabelecidas no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n. 123/2006.

4.5 A habilitação/cadastramento ou inabilitação/indeferimento do cadastramento prévio da Licitante interessada, assim como a aceitabilidade das propostas ou não, ficarão à cargo do acompanhamento pelos licitantes, através de consulta ao site do CREMERJ: www.cremelj.org.br, no link “Institucional”, “Licitações”, “Tomada de Preço”.

4.5.1 Caberá aos licitantes a responsabilidade de acompanhar no endereço eletrônico acima mencionado, o andamento do certame, pedidos de esclarecimentos, impugnações e, inclusive, para ciência dos prazos a que possuem direito, conforme Lei n. 8.666/93.

5. DA AUTENTICAÇÃO

5.1. A autenticação de documentos poderá ser requisitada perante a Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sede do CREMERJ situado à Praia de Botafogo, 228/Loja 119 B – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-145, no período de 10:00h às 17:00h até, no máximo, o dia útil anterior marcado para recebimento dos Envelopes de **HABILITAÇÃO** e **PROPOSTA DE PREÇOS** constante do preâmbulo deste Edital.

5.2 Todos os documentos exigidos neste edital **DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAIS OU POR CÓPIAS REPROGRÁFICAS, OBRIGATORIAMENTE AUTENTICADAS**, de acordo com o artigo 32 da Lei nº 8.666/93.

6. DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1 No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá de todos os licitantes o **Envelope nº 01** contendo os Documentos de Habilitação/Cadastramento e o **Envelope nº 02** contendo a **PROPOSTA DE PREÇO**.

6.1.1 O Licitante deverá entregar obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, a Proposta de Preços (*lacrada e inviolável*) acompanhada da **Declaração do TERMO DE VISTORIA** ou na ausência desta, da Declaração de **DISPENSA DO TERMO DE VISTORIA**, ambas declarações constantes do *Anexo I – Modelo de Documentos* do presente Edital, devendo uma ou outra declaração (Termo de Vistoria ou Termo de Dispensa de Vistoria) ser entregue dentro do envelope que contém a Proposta de Preço.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



6.2 O ato público para abertura dos **Envelopes 01 e 02** poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados/habilitados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumulto e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.2.1 Cada empresa licitante poderá fazer-se representar por seu titular ou pessoa devidamente credenciada para a prática de atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos abaixo indicados, fora dos envelopes e nos moldes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro):

6.2.1.1 Nos casos de sócio: Se a empresa se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar Carteira de Identidade ou documento equivalente, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou no caso de empresa individual, o registro comercial. No caso de sociedades simples, a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício.

6.2.1.2 Nos casos de procuradores: apresentação de Carteira de Identidade ou documento equivalente e Procuração assinada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a ser entregue visando à comprovação da condição do titular para delegar poderes ou instrumento público de mandato;

6.2.1.2.1 No caso de instrumento particular de mandato deverá este obrigatoriamente estar com a firma reconhecida, de acordo com o disposto no § 2º do art. 654 do Código Civil Brasileiro.

6.3 A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;

II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;

VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

6.4 A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação.

6.5 Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

6.6 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

6.7 Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II do Item 6.3) e abertas as propostas (inciso III do Item 5.3), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecimentos após o julgamento.

6.8 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01 – cadastramento prévio)

7.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope indevassável, constando da parte externa as indicações descritas no item **3.1.1.3**, contendo:

7.2 DAS DOCUMENTAÇÕES PARA HABILITAÇÃO (*Envelope lacrado*)

7.2.1 Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro Comercial, no caso de empresário individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de sociedades simples, a inscrição do ato Constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício no caso de S.A;

b.1) Nos casos de registros oriundos da JUCERJA (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – Deliberação JUCERJA n. 74/2014) ou de outra Junta Comercial, desde que tenham deliberado no mesmo sentido, poderá haver abstenção da autenticação cartorial face a utilização de *chancela digital*.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

c.1) Os documentos referidos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, através de cópia autenticada por cartório competente ou pela Equipe de Apoio.

d) Declaração em atendimento ao inciso V, artigo 27 da lei n.º 8.666/93 (*modelo no anexo I*).

e) Declaração de inexistência de fato impeditivo (*modelo no anexo I*).

7.2.2 Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital;

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

d) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social-INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Prova de Regularidade para com a Receita Federal do Brasil; (*Certidão Consolidada conforme Portaria nº 1751 de 02/10/14, da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU na Seção 1 em 03/10/14*).

f) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em plena validade.

7.2.3 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta:

a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

1 - SOCIEDADES EMPRESÁRIAS (especificamente no caso de Sociedades Anônimas - S.A, regidas pela Lei 6.404/76): **Balanço Patrimonial** e a **Demonstração de Resultado extraída do livro diário**, acompanhado do **Termo de**



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Abertura e Encerramento do mesmo livro, **através de cópia autenticada, registrado no órgão competente** ou **por cópia publicada em Diário Oficial** ou em **Jornal de grande circulação;**

2 – DEMAIS SOCIEDADES, MICROEMPRESAS-ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP e EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI: Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado extraída do livro diário, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do mesmo livro, através de cópia autenticada, registrado no órgão competente;

3 – EMPRESAS CONSTITUÍDAS NO EXERCÍCIO EM CURSO OU COM MENOS DE UM ANO: Deverão apresentar balanço com a assinatura do sócio-gerente e do responsável por sua contabilidade com a indicação do nome deste e do seu número de registro no Conselho Regional de Contabilidade ou equivalente, devidamente registrado ou autenticado no órgão de Registro da sede ou domicílio da Licitante: a) balanço de abertura, no caso de sociedades sem movimentação; b) balanço intermediário, no caso de sociedades com movimentação.

4 – Através de cópia de **SPED contábil**, Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do ano, devidamente autenticada através da emissão no sítio eletrônico www.receita.fazenda.gov.br.

a.2) Será considerado último exercício social a data base de entrega do SPED contábil da Secretaria da Receita Federal.

a.3) O balanço patrimonial do último exercício social não será exigido da microempresa e da empresa de pequeno porte somente nos casos de licitações que se enquadrem no art. 3º do Decreto Federal n. 8538/2015 (*somente será dispensado o balanço em Licitações cujos bens são para pronta entrega ou locação de materiais*).

c) **Certidão Negativa de Falência** ou **Recuperação Judicial** ou **Extrajudicial** expedida pelo distribuidor da sede da **pessoa jurídica**, datada de até 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para esta licitação;

C) A boa situação financeira de todas as licitantes será avaliada através da apresentação dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, que deverá ser assinada pelo diretor ou sócio ou representante legal, além do contador:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



c.1) Do balanço referido na alínea c do Item 5.6.3, cujo índice de solvência, obtido conforme fórmula acima, terá de ser maior ou igual a um (≥ 1):

$$S = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO EXIGÍVEL TOTAL}}$$

d) A licitante, cadastrada ou não no SICAF, que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado para esta contratação.

e) As licitantes deverão comprovar a sua regularidade mediante a apresentação das Certidões Negativa de Débito (CND's), em conformidade com o disposto no inciso XIII, do artigo 4º, da lei 10.520/02.

7.2.4 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Modelos no Anexo I):

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou de forma satisfatória os serviços com características pertinentes e compatíveis com as previstas na presente licitação;

b) Declaração contendo o seguinte teor (*modelo constante do anexo*):

b.1) de que possui total conhecimento do objeto da presente licitação e que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

b.2) que cumprirá os prazos exigidos para o fornecimento do material objeto deste certame.

b.3) que a mesma cumprirá os prazos e tem pleno conhecimento da complexidade do objeto e total compatibilidade com os valores orçados em sua proposta.

7.3. Os documentos referidos no subitem 7.2.4 alíneas "b.1", "b.2" e "b.3" deverão ser em originais e assinados por sócio, diretor ou representante legal da licitante, observado o item 7.1 deste Edital.

7.4 Os documentos exigidos poderão ser analisados pelo gestor/fiscal do futuro contrato para emissão de parecer técnico em eventual diligência instaurada pela CPL – Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá considerá-lo no julgamento da habilitação.

7.5 O CREMERJ poderá promover visita às dependências da Licitante e consulta às entidades competentes, a fim de comprovar a exatidão das informações contidas nos documentos requeridos.

7.6 A CPL - Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar da Licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento, conforme o caso.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



7.7 Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, observado o disposto no art. 4º §1º do Decreto nº 8.538/2015 no que diz respeito às microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital, implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, ressalvada a hipótese prevista nos itens 7.9 e 7.10.

7.9 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma **restrição na comprovação da regularidade fiscal**, será assegurado o **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, conforme art. 43, §1º da lei Complementar 123/2006, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o PROPONENTE (ME ou EPP) foi declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante e a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.9.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.9, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.10 Todos os documentos exigidos neste edital **DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAIS OU POR CÓPIAS REPROGRÁFICAS, OBRIGATORIAMENTE AUTENTICADAS**, de acordo com o artigo 32 da Lei nº 8.666/93.

7.11 Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve do órgão emissor, deverá o licitante apresentar declaração em papel timbrado da empresa, assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o referido órgão e que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de direito, em até 10 (dez) dias úteis, independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às penalidades legais, nos termos do Capítulo XIII deste Edital.

7.12 No caso de inabilitação do Licitante, este terá direito ao recurso nos termos do art. 109 da Lei 8666/93.

7.13 Verificado o atendimento pleno das exigências Editalícias, será declarado o vencedor, sendo-lhe ADJUDICADO pela Comissão Permanente de Licitação - CPL e HOMOLOGADO pela Autoridade Superior o objeto para o qual apresentou proposta, desde que a Licitante tenha sido devidamente habilitada e apresentado proposta em plena conformidade, sendo possível correções na proposta pela Comissão Permanente de Licitação, em função do Princípio da Economia, da Eficiência, evitando-se o rigor meramente excessivo, de informações que não afetem a lisura ou o entendimento compreensivo ao homem médio, tendo como exemplos: erros de datas, erros de ortografia, dentre outros, avaliados caso a caso.

7.14 A Administração manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



7.15 Da Sessão Pública será elaborada ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pela Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes.

7.16 Após o resultado da licitação e a homologação, resumo será publicado na Imprensa Oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais.

7.17. O Atestado de Capacidade Técnica deve possuir data de expedição de no máximo 05 (cinco) anos.

8. DA “PROPOSTA DE PREÇO” (ENVELOPE 2)

8.1 A proposta deverá ser elaborada e digitada de forma clara e concisa, devendo ser apresentada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, bem como também, ser devidamente assinada pelo licitante, ou seu representante legal, e rubricado pelo mesmo em todas as suas folhas. Recomenda-se que todas as páginas estejam numeradas sequencialmente.

8.2 A proposta comercial deverá ser entregue em 01 (uma) via, assinada pelo responsável legal da licitante, devidamente identificado, lacrado e inviolável, na forma do contido na Cláusula 3.1.2 deste Edital.

8.2.1 O Licitante deverá entregar obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, a Proposta de Preços (*lacrada e inviolável*) acompanhada da **Declaração do TERMO DE VISTORIA** ou na ausência desta, da Declaração de **DISPENSA DO TERMO DE VISTORIA**, ambas declarações constantes do *Anexo I – Modelo de Documentos* do presente Edital, podendo a declaração (Termo de Vistoria ou Termo de Dispensa de Vistoria) ser entregue dentro ou fora do envelope que contém a Proposta de Preço.

8.3 A proposta comercial deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme Anexo II do Edital, **sendo indispensável que a referida proposta venha acompanhada dos seguintes anexos, sob pena de desclassificação: Anexo VI (tabela com os valores/planilha de custos) e Anexo VII (cronograma físico-financeiro) e ainda, da Declaração(ões) citada(s) no Item 8.2.1** do referido instrumento, contendo ainda na proposta os seguintes dados:

a) Carta de apresentação da proposta, dirigida ao CREMERJ, com o número deste Edital, contendo as seguintes informações:

- i.** Razão Social;
- ii.** CNPJ;
- iii.** Endereço completo, inclusive com o CEP;
- iv.** Números de telefone, fax, e-mail e *homepage* (se existentes);
- v.** Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e móvel, *e-mail*);
- vi.** Dados bancários para pagamento (banco, agência, operação e conta);
- vii.** Dados do Responsável Legal que assinaria o contrato (nome, RG e CPF);
- viii.** Identificação do objeto;
- ix.** Planilha orçamentária detalhada em anexo, compreendendo TODAS as descrições dos serviços, quantidades, valores unitários e totais, de acordo com **ANEXO VI – Orçamento realizado com base no SINAPI (Sistema nacional de Pesquisa de Custos e**



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Índices da Construção Civil).

8.4 Os valores propostos pela licitante **não** poderão superar o valor total expresso no orçamento realizado pelo CREMERJ constante do **ANEXO VI** (orçamento feito com base no **SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil**), sob pena de desclassificação.

8.5 A apresentação de proposta incompleta causará a desclassificação do licitante, mesmo que a parte faltante esteja computada no valor global proposto.

8.6 O Valor global apresentado na proposta para a execução do objeto deverá ser idêntico ao valor total resultante da somatória de todos os itens da planilha orçamentária.

8.7 O Prazo de conclusão da execução do objeto será de no máximo de 6 (seis) meses, contados a partir da vigência do contrato.

8.8 A proposta deve estar acompanhada do Cronograma Físico-Financeiro detalhado (Item 8.3 deste Edital), de forma a atender todas as características técnicas e anexos deste Edital, conforme **ANEXO VII – Cronograma Físico Financeiro**;

8.8.1 O **ANEXO VII – Cronograma Físico Financeiro** serve de mera referência ao licitante, sendo de sua exclusiva responsabilidade prever adequadamente as etapas do objeto; entretanto, a previsibilidade do Licitante não poderá exceder o prazo definido para a execução completa do objeto deste contrato.

8.9 O Prazo de validade da proposta, não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data do ato público de abertura informado no preâmbulo deste Edital;

8.10 Deverão estar inclusas todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos diurnos e noturnos, dominicais e feriados, inclusive despesas com instalação de canteiro de obras, materiais da obra, mobilização e desmobilização de instalações provisórias, limpeza final da obra, encargos trabalhistas e sociais, tributos, seguros, lucro e todas as demais despesas necessárias, de modo que os valores apresentados na proposta comercial constituam a única contraprestação pela execução dos serviços e obras.

8.10.1 O objeto deste contrato contempla todo e qualquer material para a execução da obra bem como os materiais a ser utilizados, cujo valor deve estar incluso nos custos mencionados no Item **8.10**.

8.11 O valor total consignado na proposta, bem como, os unitários, não sofrerão reajuste de preço, a não ser em caso fortuito ou de força maior, previsto em legislação, sendo neste caso adotado o índice que melhor corrija a distorção apresentada, de acordo com o critério do CREMERJ.

8.12 É de inteira responsabilidade do proponente a omissão de valor ou volume de qualquer serviço necessário à perfeita e completa execução do objeto da licitação.

8.13 Na hipótese de discrepância entre os valores por extenso e algarismos e/ou totais e unitários, para efeito de cotejo prevalecerão sempre os primeiros, e entre esses, o valor por



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



extenso.

8.14 Todos os valores deverão ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do Edital e sem conter alternativas de preço ou condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

8.15 A proposta apresentada com mais de duas casas decimais terá o valor desconsiderado no que exceder esse limite.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 Será considerado vencedor da licitação, o licitante que apresentar o **MENOR PREÇO GLOBAL**, para a total execução do objeto constante da Cláusula 1 deste Edital, respeitado o **valor máximo de R\$ 202.454,20** (Duzentos e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) para a proposta, conforme orçamento realizado com base na Tabela SINAPI - Sistema nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – **Anexo VI** deste Edital.

9.2 O licitante é o único responsável pelo teor de todos os valores e informações lançados na sua proposta comercial e seus anexos.

9.3 Será desclassificada a proposta que:

- a) Não atender às exigências e/ou apresentar informação contrária ao solicitado neste Edital;
- b) Apresente omissão ou alteração das características, especificações e/ou quantidades de serviços e/ou materiais expressos na planilha orçamentária - **ANEXO VI – Orçamento realizado com base na Tabela SINAPI - (Sistema nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)**;
- c) Contiver valor total superior ao orçamento realizado baseado na tabela SINAPI - (Sistema nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) de R\$ **202.454,20** (Duzentos e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), valor máximo a ser ofertado pelos licitantes;
- d) Não vier acompanhada da Declaração do **TERMO DE VISTORIA** realizada no local de execução da obra ou na ausência desta declaração, a apresentação da Declaração de **DISPENSA DO TERMO DE VISTORIA** – face ao **PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO**, ambas declarações constantes do *Anexo I – Modelo de Documentos* deste Edital, dentro do envelope de Proposta de Preços e ainda dos **Anexos VI** (*tabela com os valores/planilha de custos*) e **Anexo VII** (*cronograma físico-financeiro*).

9.4 Na hipótese da proposta ser considerada inexequível, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a respectiva licitante demonstre a viabilidade do preço proposto, por meio de documentação, que comprove que os seus custos são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

9.5 No caso de empate no valor total entre as propostas, far-se-á, obrigatoriamente, o desempate por sorteio, sendo este procedimento procedido em sessão pública.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



10. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 A eventual interposição de recurso do Edital deverá ser dirigida ao Presidente da CPL - Comissão Permanente de Licitação, mediante protocolo na Sede do CREMERJ, no prazo estabelecido na legislação correspondente. Nas razões do recurso, deverão estar claramente identificados os itens do Edital e os fatos e/ou legislação que a motivaram.

10.2 Das decisões da Comissão Permanente de Licitação - CPL caberá recurso, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua publicidade.

10.3. Na hipótese de interposição de recurso, o mesmo será publicizado no sítio eletrônico desta Administração: www.cremerj.org.br, no link: “Institucional”, “Licitações”, “Tomada de Preço”, selecionando-se a Tomada de Preços referente a este Edital, que ficará a cargo de acompanhamento dos licitantes interessados.

10.4. É facultado a qualquer licitante – através de seu representante legal para o certame – requisitar a consignação em ata daquilo que, por sua relevância, medição esta feita pela CPL- Comissão Permanente de Licitação, transcorreu no curso da sessão, sendo as mesmas transcritas na respectiva Ata, o qual fará parte integrante dos autos.

10.5 O licitante presente que se retirar da sessão antes da mesma ter sido lavrada em ata (devidamente assinada) e dada por encerrada, será considerado ausente na sessão.

10.6 Para a efetiva interposição de recurso, deverão ser observados os seguintes elementos:

10.6.1 Deverá ser dirigido ao Presidente da CPL;

10.6.2 Protocolado dentro do prazo indicado no item **9.2**, no horário de expediente do Conselho (das 09h00min às 18h00min) na Recepção do Edifício Sede, cujo endereço está descrito no preâmbulo deste Edital;

10.6.3 O recurso deverá ser fundamentado em fatos e/na legislação;

10.6.4 O documento deverá ser assinado pelo representante legal do licitante ou por mandatário devidamente munido de instrumento de procuração, o qual deverá seguir em anexo;

10.7 Não serão conhecidos os recursos que estejam em desacordo com aqui estabelecido.

10.8. O recurso será interposto perante a CPL – Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, à autoridade superior, devidamente informado, sendo, nesse caso, a decisão proferida dentro do prazo estabelecido em Lei e comunicado/publicizado através do sítio eletrônico do CREMERJ, ficando a cargo dos licitantes interessados, o acompanhamento.

11. DA MORA E DAS SANÇÕES

11.1 O atraso na execução do objeto, sem justificativa formal aceita pelo CREMERJ, constitui a Licitante Contratada em mora, sujeitando-a a multa prevista no Contrato.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



11.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CREMERJ, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento do Documento Fiscal, serão calculados por meio da aplicação da fórmula usual e corrente no mercado de contratações da Administração Pública.

11.3 O inadimplemento total ou parcial sujeitará a Licitante Contratada às multas e demais penalidades previstas no Contrato.

11.4 As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serão registradas no cadastro da licitante ou contratada.

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1. As obrigações desta licitação a serem firmadas entre o CREMERJ e a Licitante Contratada, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, no Projeto Básico e Executivo, na minuta de Contrato e na legislação vigente.

12.2. O CREMERJ poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas por este Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o ato convocatório, ou ainda, revogar a presente licitação, a seu critério.

12.3. Além do procedimento previsto no subitem anterior, o não atendimento da convocação no prazo estabelecido, sujeitará o Proponente Adjudicatário à multa prevista para inadimplência total.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 Depois de homologado o certame e adjudicado o objeto pertinente, a licitante vencedora deverá comparecer ao CREMERJ para assinatura do instrumento pertinente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua convocação.

13.2 Não sendo interposto recurso, caberá à CPL adjudicar o objeto e ao Presidente do CREMERJ, homologar o procedimento licitatório.

13.3 Havendo recurso, a Administração do CREMERJ, após deliberar sobre o mesmo, fará a adjudicação do objeto, homologando ou não o procedimento licitatório.

14. DA RESCISÃO

14.1 A inexecução parcial ou total deste ensejará sua rescisão, com as consequências previstas em lei, conforme minuta do Contrato e legislação pertinente.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



15. DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento dar-se-á da seguinte forma, em 02 (duas) parcelas, conforme abaixo:

15.1.1 - 1ª parcela: Após medição de 50% (cinquenta por cento) de execução da obra, que será verificada pelo Fiscal do contrato, através de medição “in loco” da referida obra e verificada que fora completada 50% (cinquenta por cento), a empresa poderá faturar o valor pertinente.

15.1.2 Feita a primeira medição e completado 50% (cinquenta por cento) do objeto contratual, poderá ser emitida a Nota Fiscal, no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta do Licitante vencedor, em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ n.º 31.027.527/0001-33, constando o número do Processo (nº xxx/2017) e o número do Tomada de Preços (nº xxx/2017);

15.1.2 - 2ª parcela, mediante:

15.1.2.1 Prévia vistoria da obra, com Atesto do Fiscal, devidamente designado pela Contratante, nos termos do art. 67 e 73 da Lei 8666/93 e assinatura de Termo de Recebimento Definitivo de conclusão da obra;

15.1.2.2 Efetiva entrega ao CREMERJ da Nota Fiscal pela Contratante, no valor (restante) de 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta do Licitante vencedor, em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ n.º 31.027.527/0001-33, constando o número do Processo (nº xxx/2017) e o número da Tomada de Preços (nº xxx/2017).

15.2 Para a realização do pagamento nos prazos acima, será necessário a entrega da Nota Fiscal no CREMERJ, devidamente acompanhada da Declaração do Simples (original) *caso a empresa seja Optante do SIMPLES Nacional*, sem o qual, havendo atraso dos mesmos, ensejará a contagem de novo prazo para pagamento.

15.2.1 O pagamento será feito em até 15(quinze) dias após a entrega das Notas Fiscais ao CREMERJ, observados os critérios acima, através de boleto bancário ou depósito, sendo neste último caso, necessário que conste na descrição da Nota Fiscal os dados: Banco, Agência e Conta para depósito, assim como o nº do Processo Licitatório ao qual se vincula (041/2017) e ao período a que se refere e, cuja titularidade da conta bancária deve estar em nome da empresa vencedora deste certame licitatório.

15.3 A empresa VENCEDORA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto à inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, e a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Decreto n.º 6.106/2007;

15.4 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da VENCEDORA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CREMERJ, sem majoração de qualquer ônus à CONTRATANTE.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



15.5 Fica o VENCEDOR ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será verificado se as condições de habilitação estão mantidas, sem as quais ocorrerá prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CREMERJ até que a regularidade seja comprovada.

15.6 Fica a empresa VENCEDORA ciente da obrigatoriedade de apresentação do Termo de Opção pelo Simples, quando assim couber, no ato da entrega da Nota Fiscal, esclarecendo o CREMERJ que a não apresentação do documento em questão, ocasionará o desconto no pagamento devido à empresa do valor referente ao encargo previsto na legislação pertinente.

15.7 Todos os impostos serão retidos em conformidade com a IN-RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas alterações posteriores.

15.8 O preço ofertado na licitação será fixo e irrevogável durante a vigência do Contrato, cabendo a empresa VENCEDORA, mantê-lo para a execução na íntegra do objeto, conforme o preço constante da proposta apresentada e/ou enquanto durar a execução do seu objeto.

16. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1 Os serviços serão prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no que couber.

17. DAS GARANTIAS DA OBRA E DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1 Garantia da Obra pela Contratada dar-se-á:

17.1.1 Pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses para reparos quanto aos serviços executados, com apresentação de Termo de Garantia em papel timbrado da Empresa assinado pelo Diretor ou Sócio Proprietário e o Responsável Técnico, que deverá correr a partir do recebimento definitivo de todos os serviços, aprovados pela fiscalização do CREMERJ;

17.1.2 O prazo de garantia para reparos contidos no Item anterior, não exime a Contratada da responsabilidade prevista no art. 618 do Código Civil.

17.2 Garantia Contratual pela Contratada dar-se-á:

17.2.1 Nos termos do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, e dos dispositivos constantes no Edital, a CONTRATADA deverá prestar o valor de R\$ (_____), a título de garantia contratual, equivalente a **5% (cinco por cento)** do valor total do contrato, devendo, a referida garantia, ter prazo de vigência idêntica a este instrumento.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



17.2.2 A efetivação da garantia deverá ser comprovada em até 10 (dias) dias, contados da assinatura deste instrumento, podendo, a critério da CONTRATADA, ser uma das seguintes modalidades:

- a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; ou
- b) Seguro-garantia; ou
- c) Fiança bancária.

17.2.3 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Fica ressalvado ao CREMERJ o direito de, por provocação ou de ofício, em razão de ilegalidade, anular, no todo ou em parte, ou revogar por interesse público a presente Licitação, bem como aumentar ou suprimir o valor do contrato, dentro dos limites fixados, em conformidade com os artigos 49 e 65, parágrafos 1º e 2º, ambos da Lei 8.666/93.

18.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça realização do certame na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independente de nova comunicação, salvo aviso expresso da Autoridade Competente.

18.3. O CREMERJ se reserva ao direito de documentar a sessão com o uso de gravadores de imagem e som, inclusive usar gravações como meio de prova, administrativo e judicial.

18.4. Para a contagem dos prazos deste Edital será considerado o horário oficial de Brasília/DF.

18.5. Fica eleito o foro da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2017.

Presidente Nelson Nahon

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANEXO I - MODELOS DE DOCUMENTOS

MODELO DE:

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI N.º 8.666/93.

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _____ e CPF n.º _____, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

() sim () não.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de ____.

(Licitante)

MODELO DE:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa _____, sediada na _____ declara sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2017.

(Licitante)



MODELO DE:

DECLARAÇÃO QUE POSSUI TOTAL CONHECIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.

Declaramos que a empresa _____,
inscrita no CNPJ (MF) nº _____, inscrição estadual nº _____,
estabelecida no (a) _____,
possui total conhecimento do objeto da presente licitação e que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Por fim, declara que cumprirá os prazos exigidos para o fornecimento do serviço objeto deste certame, não havendo qualquer inviabilidade para o início imediato após a assinatura do contrato.

Local e data,

(Licitante)

Observação: Esta Declaração deve ser original e assinada por sócio, diretor ou representante legal da licitante.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



MODELO DE:

DECLARAÇÃO – ME / EPP

.....(razão social do licitante), com endereço na, inscrita no CNPJ/MF sob o número vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **declarar que não incide em qualquer das vedações estabelecidas no artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, abaixo transcritas:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o **art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

[...]

“§ 4º Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por ações.”

Rio de Janeiro, ____ de _____ de ____.

(Licitante)



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



MODELO DE:

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA – Art.30, III da Lei 8666/93

Declaramos que a empresa _____,
inscrita no CNPJ (MF) nº _____, inscrição estadual nº _____,
estabelecida no (a) _____,
possui total conhecimento do objeto da presente licitação, tendo DISPENSADO a VISITA TÉCNICA a ser realizada no imóvel localizado à Praia de Botafogo, 228, Lj.119-B – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ (CEP 22.250-145), possuindo condições de execução na íntegra das especificações da obra contidas neste Edital e seus anexos, e plena ciência da compatibilidade dos custos orçados na Proposta para a execução do objeto desta contratação.

Por fim, declara que cumprirá os prazos exigidos neste Edital, mesmo havendo dispensado a visita técnica, não verificando qualquer inviabilidade para o início imediato, após a assinatura do contrato.

Local e data,

(Licitante)

Observação: Esta Declaração deve ser original e assinada por sócio, diretor ou representante legal da licitante.



MODELO DE:

TERMO DE VISTORIA

Em atendimento ao Edital de Tomada de Preço nº xxx/2017, declaro que a empresa _____, CNPJ n. _____ efetuou visita de vistoria onde serão realizadas as obras e serviços de engenharia na Sede do CREMERJ situada à Praia de Botafogo, 228 – Lj. 119B – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ (CEP 22.250-145), estando ciente dos serviços a serem executados.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2017.

Gerência Apoio Administrativo

CREMERJ



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Nome da Empresa: _____
Endereço: _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual nº _____
Telefone: _____
E-mail de contato: _____
Pessoa de Contato: _____
Responsável (is) pela assinatura contratual: _____

OBJETO	VALOR TOTAL <i>(considerados todos os custos descritos no Projeto Básico, em especial, os e especificações contidas nos Anexos II, IV a XIX e demais especificações do Edital)</i>
Execução de obra <i>(incluso todos os custos necessários, inclusive materiais)</i> da Sede do CREMERJ, situada a Praia de Botafogo, 228/Loja 119 – B – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CREMERJ.	R\$ XXXXXX (XXXXXXXXXX)

Obs: Esta Proposta deverá vir **obrigatoriamente** acompanhada dos **Anexo VI** (tabela com os valores/planilha de custos) e **Anexo VII** (cronograma físico-financeiro).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos inteira submissão e conhecimento dos termos desta Licitação e seus Anexos, partes integrantes desta proposta, bem como à legislação vigente.

Local e Data: _____, ____/____/2017

Assinatura: _____

(Licitante assinar)

ANEXO III – PROJETO BÁSICO



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



1. OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitação a seleção e contratação de empresa habilitada para a execução de obras e serviços de engenharia, contemplando todo o material e recursos necessário (“equipamentos”, “recursos humanos” e “material para a obra”) para a reforma da Sede do CREMERJ, localizada no município do Rio de Janeiro, de acordo com as especificações técnicas constantes deste Edital e seus anexos, nas seguintes áreas:

- **Recepção;**
- **Salão de Atendimento;**
- **Copa do 3ª andar;**
- **Sala dos Médicos;**
- **Banheiro de atendimento de Pessoa Física;**
- **Banheiros do Subsolo;**
- **Banheiros do Auditório Charles Damian.**
- **Corredor 2º e 3º andar**

1.2. O presente documento estabelece as condições técnicas mínimas a serem respeitadas pela Contratada para a execução de obra da Sede do CREMERJ, situada a Praia de Botafogo, 228/Loja 119 B – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-145.

2. FINALIDADE

2.1 RECEPÇÃO:

2.1.1. O ambiente será contemplado com a implantação de uma nova área, com ampla visão externa e interna para a área de protocolo e melhor recepção do nosso público alvo.

2.2 SALÃO DE ATENDIMENTO:

2.2.1. Reparar pequenas falhas executando melhorias e adaptações nos guichês de atendimento, para proporcionar um ambiente confortável e adequado para o desenvolvimento das atividades precípuas deste órgão.

2.3 COPA DO 3º ANDAR:

2.3.1. Adequar às instalações, proporcionando ao ambiente melhor segurança, agilidade e operacionalidade nas instalações, facilitando o acesso na utilização do local.

2.4 SALA DOS MÉDICOS:

2.4.1. Instalação de painel de madeira, para adequar melhor a utilização do ambiente, proporcionando melhor visualização e conforto para os usuários.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



2.5 BANHEIRO DE ATENDIMENTO DE PESSOA FÍSICA:

2.5.1. O banheiro será reformado para adequá-lo aos portadores de necessidades especiais (PNE).

2.6 BANHEIROS DO SUBSOLO E AUDITÓRIO CHARLES DAMIAN:

2.6.1. Reparar falhas em suas instalações, executando melhorias para proporcionar melhor utilização e segurança aos seus usuários.

2.7 CORREDOR DO 2º E 3º ANDAR:

2.7.1. Confeccionar 2 (dois) biombos, para proteção dos racks de TI.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A reforma justifica-se pela necessidade do CREMERJ na adequação de ambientes de trabalho para funcionários, diretores, conselheiros e público em geral, num ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades institucionais.

3.2 As dependências do CREMERJ, devem possuir infraestrutura adequada e econômica em termos operacionais, para: otimizar o atendimento, adequar estações de trabalho para o pleno exercício das funções a que o CREMERJ destina-se.

3.3 A manutenção é necessária, para que seja realizada uma adequação dos espaços físicos, com a finalidade de atender todas as demandas realizadas por esta instituição, visando aumentar sua efetividade e garantindo segurança aos seus usuários.

3.4 Para adequação e atendimento apropriado considera-se necessário a execução dos seguintes serviços: Demolições, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, alvenaria, pintura, marcenaria, instalações de louças e metais, mármore e granitos, vidros e espelho.

3.5 A presente justificativa se faz pelas necessidades acima elencadas, sagrando-se na realização de licitação para este fim, nos termos da especificação do Projeto Básico e do Projeto Executivo e demais termos do Edital n. 004/17.

4. FUNDAMENTO LEGAL

4.1 A contratação de empresa de engenharia para execução da obra na sede deste conselho tem amparo legal disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações, e demais normas correlatas.

5. NORMAS APLICÁVEIS



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



5.1 Os seguintes documentos visam definir os princípios básicos e normas técnicas que nortearão a execução da obra da Sede:

5.1.1 NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;

5.1.2 NBR 8160 – Instalações prediais de esgotos sanitários;

5.1.3 NBR 5410 – Instalações prediais elétricas de baixa tensão;

5.1.4 NBR 9050 – Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais;

5.1.5 Lei. N.º 6.514 do Ministério do Trabalho Proteger à Integridade física do trabalhador;

5.1.6 Portarias MTE n.º 3.214/78 – Qualidade do ambiente para o trabalhador: Normas Regulamentadoras;

5.2 Todos os serviços a serem executados pela **CONTRATADA** deverão ser conduzidos em conformidade com as presentes especificações e deverão ainda, ser observadas as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

6. DOS PRAZOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO DA OBRA

6.1 Prazo de vigência contratual: **12 (doze) meses**;

6.2. Prazo de execução da obra e finalização dos serviços: de no máximo **3 (três) meses**, a contar da emissão da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa prévia apresentada pela Contratada, de forma detalhada e fundamentada, a quem não der causa a própria CONTRATADA, que será avaliada pelo CREMERJ, sob pena de imputação das penalidades previstas em Lei, por inexecução contratual, nos termos do art. 78 e seguintes e 86 e seguintes da Lei 8666/93, sem prejuízos de outras que lhe forem correlatas ou aplicáveis ao caso.

7. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 O objeto desta contratação deverá ser executado conforme o edital e em especial, quanto aos projetos e planilhas elaboradas, parte integrante deste PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO.

8. DOS PRÉ-REQUISITOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS

8.1 O profissional designado pela PROPONENTE para atuar como responsável técnico pelos serviços deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT do serviço contratado, Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, devidamente expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando sua regularidade no exercício da profissão;

8.2 O profissional acima citado deverá apresentar à fiscalização a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT do serviço contratado, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato.

8.3 Qualificação técnica – operacional.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



8.4 A empresa proponente deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT do serviço contratado, Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, devidamente expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando sua regular atuação no mercado.

8.5 A contratada deverá providenciar a legalização da execução da obra junto a todos e quaisquer órgãos da Administração Pública.

9. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA E HORÁRIOS DE TRABALHO

9.1 A sede fica localizada na **Praia de Botafogo, 228/Loja 119 B – Botafogo/RJ, CEP: 22.250-145.**

9.2 Os horários para execução da obra seguirão aqueles abaixo informados:

- a) Sem barulho:** Terça feira e quinta feira após as 18:00 horas.
- b) Com Barulho:** Segunda-Feira, Quarta - feria e sexta- feira após as 18:00 horas.
- c) Sábado** a partir das 08:00 horas.
- d) Domingo** a partir das 08:00 horas.

9.3 A CONTRATADA deverá informar à administração da sede, o nome e o RG, dos funcionários para que seja liberada a entrada dos mesmos no edifício.

9.3 A entrega de material deverá ser segunda a sexta após as 18:00horas.

10. DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO e EXECUTIVO

10.1 As soluções técnicas adotadas estão indicadas por meio dos seguintes documentos:

- 10.1.1** Projetos – Composto de Planilha orçamentária da obra de acordo com a Tabela SINAPI e Cronograma Físico Financeiro;
- 10.1.2** Memorial Descritivo do projeto de obra da Sede;
- 10.1.3** Plantas, “layouts”, produtos Gráficos e Relatórios Técnicos;
- 10.1.4** Projeto de Arquitetura com a obra da Sede.

11. VISITA TÉCNICA

11.1 O licitante deverá realizar visita prévia e inspecionar o local, em horário comercial de segunda à sexta-feira, das 09:00h às 17:00h **até o dia útil anterior ao da licitação**, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta, sendo o Termo de Vistoria emitido pela Gerência Administrativa, conforme modelo contido no Anexo I do Edital;

11.2 O Termo de Vistoria indicará que a empresa licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado. Todos os custos associados às visitas e à inspeção serão de inteira responsabilidade do licitante;



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



11.3 Todas as condições locais da obra deverão ser adequadamente observadas nessa visita, quando os **PROponentes** deverão conhecer e equacionar, mediante inspeção preliminar e coleta de informações, todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no desenvolvimento dos trabalhos e na formulação da proposta;

11.4 A vistoria deverá ser agendada previamente com a Gerência Administrativa pelo telefone (21)3184-7276 ou 3184-7189 ou através de e-mail: apoioadm@crm-rj.gov.br.

11.5 A visita técnica poderá ser dispensada, desde que, a empresa Licitante apresente, **obrigatoriamente**, DECLARAÇÃO de que tem pleno conhecimento do objeto a ser executado e que a empresa Licitante tem condições de execução na íntegra das especificações da obra contidas neste Edital e seus anexos, possuindo ainda plena ciência da compatibilidade dos custos orçados na Proposta com a perfeita e plena execução do objeto, sob pena de inabilitação/não cadastramento. (Modelo de declaração anexo ao Edital)

11.6 A licitante deverá obrigatoriamente apresentar a DECLARAÇÃO DE TERMO DE VISTORIA (ANEXO I – Modelos de Documentos) junto com o envelope da PROPOSTA (dentro ou fora do referido envelope) ou Dispensa do Termo de Vistoria (ANEXO I – Modelos de Documentos).

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1 Fornecimentos de área adequada para implantação do Canteiro de Obra da **CONTRATADA**;

12.2 Liberações dos acessos necessários na obra para a movimentação dos funcionários e equipamentos da **CONTRATADA**;

12.3 Notificar imediatamente a **CONTRATADA** sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

12.4 Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;

12.5 Manter preposto, formalmente designado pela Administração, para fiscalizar o Contrato. A Fiscalização da **CONTRATANTE** não exime a contratada das responsabilidades elencadas no item **7.4**.

12.6 Aprovar projetos de elétrica e hidráulica para que os mesmos sejam montados.

12.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por um representante especialmente designado pela autoridade competente do CREMERJ, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

12.8 Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências, para a execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessários.

12.9 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



13.1 É obrigação da **CONTRATADA** a execução de todos os serviços descritos ou mencionados neste Termo de Referência compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo de responsabilidade da **CONTRATADA**:

13.1.1 Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

13.1.2 Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho.

13.1.3 A **CONTRATADA** é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento;

13.1.4 A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas relacionadas, com referência à segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobriga a **CONTRATADA** do cumprimento de outras disposições relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código de Obras e/ou regulamentos sanitários da Administração Pública em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalhos;

13.1.5 Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra risco de acidente com o pessoal da **CONTRATADA**, do **CONTRATANTE** e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco para Companhias Seguradoras ou Institutos Seguradores;

13.1.6 A **CONTRATADA** será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e determinações relativas à segurança em geral;

13.1.7 Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo e na Planilha Orçamentária e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência;

13.1.8 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não causar transtornos à rotina administrativa da **CONTRATANTE**, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental;

13.1.9 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços descritos, devendo os materiais a ser empregado receberem prévia aprovação deste Conselho, que se reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade e quantidade especificados;

13.1.10 Manter quadro de funcionários suficiente, para atendimento dos serviços previstos nesse **PROJETO**, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o CREMERJ;



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



13.1.11 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do **CONTRATO**, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93;

13.1.12 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus empregados, nos termos da legislação vigente;

13.1.13 Fornecer, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, comprovantes de pagamentos aos empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas;

13.1.14 Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências da **CONTRATANTE**, mencionando os respectivos endereços residenciais, comunicando qualquer alteração;

13.1.15 Providenciar para que os seus funcionários utilizem vestuário compatível com o ambiente de trabalho da **CONTRATANTE**, bem como equipamento de proteção individual previsto pelas normas de segurança do trabalho;

13.1.16 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com a **FISCALIZAÇÃO** sobre assuntos relacionados à execução da obra;

13.1.17 Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias ao relacionamento cordial e educado para com o pessoal da **CONTRATANTE** e o representante por ela designado para supervisionar os trabalhos;

13.1.18 Fornecer aos seus empregados e prestadores de serviços crachás de identificação de uso obrigatório para acesso às dependências da **CONTRATANTE** e para a realização dos trabalhos; O crachá deverá conter o nome, o cargo e a foto do funcionário;

13.1.19 Substituir, sempre que exigido pela **CONTRATANTE** e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público;

13.1.20 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da **CONTRATADA** a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato;

13.1.21 Comunicar à **CONTRATANTE** qualquer irregularidade relacionada com a execução dos serviços;

13.1.22 Não subcontratar, total, o objeto do presente contrato sem prévia anuência e Autorização da Administração, que analisará o caso com base no que prevê o artigo 72 da Lei 8.666/93, atualizada;



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



13.1.23 Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o pleno desempenho de suas atribuições;

13.1.24 Cumprir os prazos previstos neste **PROJETO**;

13.1.25 Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessários à boa execução de todos os serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as normas vigentes, e especificações fornecidas;

13.1.26 Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má execução dos serviços ou má qualidade do material;

13.1.27 Responder por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando serviços, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade da **CONTRATANTE** ou de terceiros; constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela **CONTRATADA**, sem ônus para a **CONTRATANTE**, de forma a propiciar aos prédios, às instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e condições originais;

13.1.28 Empregar mão de obra habilitada e compatível como grau de especialização de cada serviço.

13.1.29 Concluídas as obras, a **CONTRATADA** fornecerá ao CREMERJ o caderno de obras e os desenhos de projeto devidamente corrigidos nas partes que, por motivos diversos, tenham sofrido modificações no decorrer dos trabalhos.

13.1.30 A **CONTRATADA** assumirá integral responsabilidade nos casos em que ocasionar danos, por ação ou omissão, à **CONTRATANTE** ou a terceiros, correndo por sua exclusiva conta todo material e mão-de-obra empregados nos reparos, bem como as indenizações porventura devidas.

14. FISCALIZAÇÃO

14.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do **CONTRATANTE** especialmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuição.

14.2 Caberá à **CONTRATADA** designar Fiscal da Obra (funcionário da contratada), a quem competirá o controle e fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção, efetuar anotações diárias em livro apropriado, proceder às medições dos serviços e manter o **CONTRATANTE** informado quanto ao andamento das obras e das ocorrências que devam ser objeto de apreciação superior.

14.3 As exigências da **FISCALIZAÇÃO** da **CONTRATANTE** se basearão nas especificações e nas Normas vigentes, cabendo a **CONTRATADA**:



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



14.3.1 Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela **CONTRATANTE**;

14.3.2 Solicitar a imediata retirada da obra de qualquer integrante da equipe da **CONTRATADA** que não corresponda técnica ou disciplinarmente, às exigências da **FISCALIZAÇÃO** e do Gerenciamento da Obra;

14.3.3 Efetuar, com a presença do **CONTRATANTE**, as medições dos serviços efetuados e certificar as respectivas faturas, atribuições comuns ao fiscal designado e ao agente gerenciador;

14.3.4 Transmitir à **CONTRATADA** por escrito, as instruções sobre modificações de especificações, prazos e cronogramas, aprovados pela **CONTRATANTE**.

14.3.5 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de serviço da obra;

14.3.6 Relatar, oportunamente ao **CONTRATANTE**, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou inconveniências a terceiros;

14.4 Promover reuniões periódicas, no mínimo semanalmente, com o **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da **CONTRATADA**, para tratar de assuntos relacionados à obra, tendo como pauta mínima:

- Atividades desenvolvidas no período;
- Acompanhamento do cronograma físico: atividades executadas x atividades previstas;
- Programação das atividades para o período seguinte;
- Recursos materiais e humanos disponíveis e necessários;
- Alterações deste Conselho que se fizer necessária;
- Programação financeira da obra.

14.4.1 Da reunião será lavrada ata circunstanciada que conterá os assuntos tratados com os respectivos responsáveis e prazos de execução;

14.5 Compete ao fiscal da contratada aprovar as substituições de materiais por venturas aconselháveis ou necessárias;

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

15.1 Deverão ser fornecidos todos os equipamentos e materiais especificados no caderno de obras e previstos nos documentos anexos.

15.2 Os serviços deverão ser executados respeitando-se rigorosamente as técnicas de execução abaixo especificadas, sem prejuízo de quaisquer outras não discriminadas no caderno de obras e que sejam necessárias à higidez da obra:

a) Elaborar projeto elétrico conforme planta dos pontos de elétrica para que seja aprovado antes da execução.

b) Todas as emendas de condutores deverão ser eletricamente perfeitas e isoladas com fita isolante para 0,6/1 KV (referência fita 33+ Scotch da 3M ou similar), dentro de caixas de passagem. Somente poderão ser emendados os condutores com seção igual ou inferior a 6mm² (fios). Caso não possam ser evitadas as emendas em cabos (seção igual ou superior a 10mm²) deverão utilizar emendas contráteis à frio tipo PST série 8420 da 3M ou similar.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



c) Havendo aterramento no local, todas as partes metálicas não energizadas da instalação deverão ser interligadas ao condutor terra, tais como luminárias fluorescentes, reatores.

d) Todas as conexões terminais de condutores deverão ser feitas através de conectores apropriados;

e) Todas as terminações de eletrodutos em quadros de distribuição e caixas de passagem deverão ser executadas com buchas terminais apropriadas para evitar a ruptura dos isolamentos dos condutores durante a instalação dos mesmos;

f) A Contratada deverá informar com a devida antecedência à fiscalização, para prévia aprovação, o fabricante e as características técnicas de todos os equipamentos;

g) Após a execução dos serviços e antes da entrega final da obra deverão ser executados todos os testes e ensaios previstos nas referidas normas;

h) Os circuitos de dois ou três condutores fases serão comandados e protegidos por disjuntores de dois ou três pólos, respectivamente, não sendo permitido, para este fim, acoplar disjuntores monoplares e/ou bipolares pelo inter travamento das respectivas alavancas.

15.3 Os condutores dos circuitos parciais deverão obedecer ao seguinte código de cores:

- a) **Fase:** Preto, branco, vermelho ou cinza;
- b) **Neutro:** Azul claro;
- c) **Terra:** Verde;
- d) **Retorno:** Amarelo.

16. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL

16.1 O abastecimento será realizado com água das caixas de água existente no local da obra.

16.2 Descrição dos serviços:

16.2.1 Os serviços compreenderão a instalação de tubos, conexões, válvulas e tudo mais necessário para permitir a distribuição e consumo de água doce tratada nos compartimentos da Sede.

16.3 Condições de execução:

16.3.1 A rede de distribuição não precisará ser perfeitamente horizontal.

16.3.2 Toda e qualquer mudança de direção deverá ser feita com o emprego de conexão apropriada.

16.3.3 É proibido utilizar produtos a base de chumbo na vedação de roscas; deve-se utilizar veda junta sintético ou teflon.

16.3.4 Durante a montagem e até a época da ligação definitiva dos aparelhos, toda a extremidade livre de tubulação deverá ser vedada com uso de "cap" ou "plug".



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



16.3.5 Na ligação entre a tubulação soldável com componentes roscados serão utilizadas conexões com bucha de latão.

16.3.6 Antes do fechamento dos rasgos das paredes ou aterro de valas as tubulações de água fria serão cheias com água e submetidas a testes, durante duas horas, sem apresentar vazamentos.

16.4 Elaborar isométrico das tubulações hidráulicas para aprovação antes da execução da obra.

17. DIÁRIO DE OBRAS

17.1 Caberá à **CONTRATADA** o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", devidamente numerado e rubricado pela **FISCALIZAÇÃO** e pela **CONTRATADA** diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:

a) Será único, com páginas numeradas tipograficamente previamente carbonadas, em 2 vias, sendo a primeira da **CONTRATANTE** e a segunda da **CONTRATADA**;

b) Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da **FISCALIZAÇÃO** e do **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da **CONTRATADA**, no máximo, um dia após a referida data de entrada de dados.

c) Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas do contratado e do contratante;

17.2 O relatório resultante das reuniões periódicas não substitui o preenchimento do Diário de Obras;

17.3 Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela **CONTRATADA**:

a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;

b) Consultas à **FISCALIZAÇÃO**;

c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas às interpelações da **FISCALIZAÇÃO**;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;

g) Outros fatos que, a juízo da **CONTRATADA**, devem ser objeto de registro.

17.4 Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela **FISCALIZAÇÃO**:

a) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da **CONTRATADA** no "Diário de Obras";



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



- b) Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;
- c) Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela **CONTRATADA**, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;
- d) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da **CONTRATADA**, seus prepostos e sua equipe;
- e) Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações;
- f) Outros fatos que, a juízo da **FISCALIZAÇÃO**, devem ser objeto de registro.

18. CANTEIROS DE OBRAS

18.1 O canteiro de obras deverá respeitar todas as determinações constantes da NR18.

18.2 A Contratada deverá manter no canteiro:

- a) 01 (uma) via do Edital;
- b) 01 (uma) cópia completa dos projetos;
- c) 01 (uma) cópia do contrato;
- d) Diário de Obras;
- e) O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições atualizadas do serviço;

18.3 A **CONTRATANTE**, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da **CONTRATADA** que venham a ocorrer.

18.4 Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local, ao término da obra ou quando convier a **FISCALIZAÇÃO**.

19. DO ENTULHO

19.1 O entulho e o material não sujeito a reaproveitamento, provenientes das demolições, **serão transportados pela CONTRATADA**;

19.2 Igual tratamento deverá ser dado periodicamente ao entulho e material inservível resultante dos serviços de construção.

20. LIMPEZA DA OBRA

20.1 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos;

20.2 Todo o entulho deverá ser removido diariamente pela Contratada, observando os seguintes cuidados:

- a) ensacamento do entulho para deslocar do local demolido à caçamba coletora;
- b) limpeza constante das áreas trafegadas;
- c) disposição de caçamba coletora de entulho;

20.3 Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa;



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



20.4 Os ralos e válvulas de lavatórios deverão ser tamponados durante a remoção dos detritos de obra afim de não serem obstruídos;

20.5 A obra deverá ser limpa constantemente de forma a manter o ambiente de trabalho dos servidores, membros e terceirizados do Conselho, em condições normais de utilização;

21. MATERIAIS A EMPREGAR

21.1 Os materiais a empregar serão novos, de “primeira qualidade” e obedecerão às prescrições das Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

21.2 A expressão de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradações de qualidade em relação a um mesmo produto, deverá ser a de gradação de qualidade superior;

21.3 É expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao especificado, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, a fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas;

21.4 A **FISCALIZAÇÃO** examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra, antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que a seu juízo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presença do engenheiro responsável técnico pela obra, serão retiradas amostras, para a realização de ensaios de características da qualidade dos materiais;

21.5 A **CONTRATADA** retirará do canteiro da obra todos os materiais rejeitados pela **FISCALIZAÇÃO**, no prazo estipulado pela mesma;

22. GARANTIA DA OBRA e GARANTIA CONTRATUAL

22.1 A **garantia da obra** pela contratada dar-se á:

22.1.1 Com prazo mínimo de 12 (doze) meses para reparos quanto aos serviços executados, com apresentação de termo de garantia em papel timbrado da empresa, assinado pelo Diretor ou Sócio Proprietário e o Responsável Técnico, que deverá correr a partir do recebimento definitivo de todos os serviços, aprovados pela fiscalização do CREMERJ;

22.1.2 O prazo de garantia para reparos contidos no item anterior, não exime a contratada da responsabilidade prevista no art. 618 do código civil.

22.2 A **garantia contratual** pela contratada dar-se á:

22.2.1 Nos termos do art. 56 da lei 8.666/93, alterada pela lei n.º 8883/94, e dos dispositivos contratantes neste Edital, a contratada deverá prestar valor de R\$ (____), a título de garantia contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo a referida garantia, ter prazo de vigência idêntica a este instrumento.



22.2.2 A efetivação da garantia deverá ser comprovada em até 10 (dias), contados da assinatura deste instrumento, podendo, a critério da CONTRATADA, ser uma das seguintes modalidades;

- a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) Seguro garantia; ou
- c) Finança bancária

22.2.3 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

Projeto Básico elaborado por: Apoio Administrativo - CREMERJ.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PROCESSO Nº XXX/2017
CONTRATO Nº XXX/XXXX

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO – CREMERJ E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX.

Aos xxxx dias do mês de xxxx do ano de dois mil e dezessete, presente de um lado, o **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREMERJ**, CNPJ n.º 31.027.527/0001-33, situado na Praia de Botafogo, n.º 228/loja 119-B, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, **Dr. Nelson Nahon**, portador da cédula de identidade n.º xxxxxxxxxxxx emitida pelo CREMERJ e CPF n.º xxxxxxxxxxxx, adiante denominado apenas **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, portadora do CNPJ n.º xxxxxxxxxxxx, Inscrição Estadual n.º xxxxxxxxx, com sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu representante legal, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrito no CPF n.º xxxxxxxxx e portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxxx a seguir designada simplesmente **CONTRATADA**, resolveram firmar o presente Contrato de prestação de serviços, tudo mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E LOCAL DE EXECUÇÃO

1.1 Constitui objeto desta licitação a seleção e contratação de empresa habilitada para a execução de obras e serviços de engenharia, contemplando em seus custos todos os gastos, inclusive “recursos humanos” e “todo equipamento” e “material de obra”, necessário para a reforma da Sede do CREMERJ, localizada no município do Rio de Janeiro, de acordo com as especificações técnicas contidas no Edital n. xxx/2017e, em especial, do Termo de Referência, partes integrantes deste instrumento independente de anexação:

- **Recepção;**
- **Salão de Atendimento;**
- **Copa do 3ª andar;**
- **Sala dos Médicos;**
- **Banheiro de atendimento de Pessoa Física;**
- **Banheiros do Subsolo;**
- **Banheiros do Auditório Charles Damian;**
- **Corredor 2º e 3º andar.**

1.2 O objeto deste contrato (obras e serviços de engenharia) será executado na **Sede do CREMERJ** no seguinte endereço: **Praia de Botafogo, 228/ Loja 119 B – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-145.**



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 2.1** Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execução por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- 2.2** Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada em desacordo com o objeto, inclusive na hipótese de execução por terceiros sem autorização;
- 2.3** Notificar a CONTRATADA, por escrito, a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
- 2.4** Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais previstas;
- 2.5** Efetuar os pagamentos à CONTRATADA após a execução do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos.
- 2.6** Fornecer a área adequada para implantação do Canteiro de Obra da Contratada;
- 2.7** Aprovar projetos de elétrica e hidráulica para que os mesmos sejam montados;
- 2.8** Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, para execução dos serviços referentes ao objeto, sempre que necessário.
- 2.9** Prestar informações e os esclarecimentos necessários pertinentes ao objeto deste contrato que venham ser solicitados pelos empregados da Contratada.
- 2.10** Fazer as medições necessárias, através do Fiscal do Contrato, para fins de constatação “in loco” da execução da obra pela CONTRATADA a fim de subsidiar a adequada conformidade do pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA:

3.1.1 Executar todos os serviços descritos ou mencionados neste Contrato, vinculado ao Processo n. XXX/2017, comprometendo-se a total observância do Edital n. XXX/2017 e seus anexos, independente de anexação.

3.1.2 Manter, na direção e responsabilidade técnica dos serviços e obras, o profissional, legalmente habilitado, _____, Identidade n. _____, CPF n. _____, que fica autorizado a representar a Contratada em suas relações com a Contratante em matéria de serviços técnicos de engenharia.

3.1.2.1 A substituição do Responsável Técnico somente poderá ocorrer por outro de igual lastro de experiência e capacidade, e mediante aceitação formal do CREMERJ;

3.1.3 Substituir em 24 (vinte e quatro) horas corridas, o pessoal cuja presença no local dos serviços foi julgada inconveniente pelo CREMERJ, inclusive o responsável técnico, conforme



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



inciso anterior;

3.1.4 Promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este instrumento e o Edital que o originou, bem como em completo atendimento a legislação em vigor;

3.1.5 Conduzir os serviços em estrita observância das normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo as determinações dos poderes públicos, mantendo o local dos serviços nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

3.1.5.1 Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho.

3.1.6 Por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover a obra com sinalização diuturna, colocando no local dos trabalhos, a partir do momento em que estes forem iniciados, iluminação adequada e tapumes, bem como placas indicativas da obra, sem ônus algum para o CREMERJ;

3.1.7 Manter no local das obras uma via de todos os projetos para uso exclusivo do CREMERJ e demais entidades fiscalizadoras;

3.1.8 Manter na cidade onde o objeto será fornecido, um escritório com capacidade técnica, jurídica e administrativa, para todos os entendimentos que se fizerem necessários durante o transcurso dos serviços e obras;

3.1.9 Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento deste contrato venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por seus prepostos ao CREMERJ e/ou terceiros, sem prejuízo das demais cominações aqui estipuladas;

3.1.10 Comunicar de imediato e formalmente ao CREMERJ, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local das obras;

3.1.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CREMERJ, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso a qualquer tempo, ao local dos serviços e obras, bem como aos documentos relativos aos serviços;

3.1.12 Paralisar o serviço e/ou obra, por determinação do CREMERJ, que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

3.1.13 Dispor de máquinas e equipamentos adequados e necessários a execução dos serviços, que deverão estar em perfeitas condições de uso e substituir, a critério do CREMERJ, aqueles que por ele forem julgados inadequados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

3.1.14 Pelo prazo de 02 (dois) anos, contados a partir do Termo de Recebimento Definitivo, a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, os serviços e obras, objeto



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sendo, ainda, responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados;

3.1.15 Proceder à guarda, defesa e vigilância dos canteiros das obras e dos serviços, dos materiais, das máquinas e dos equipamentos a serem utilizados, providenciando o adequado isolamento e proteção das instalações em reforma e/ou ampliação, disponibilizando alarmes, serviços de monitoramento e vigilância física, se assim necessários à condução dos serviços e a segurança das instalações e pessoas;

3.1.16 Manter, durante todo o período da vigência contratual, as condições de habilitação jurídica, técnica, fiscal e econômico-financeira exigida no Edital, sob pena de rescisão contratual;

3.1.17 Providenciar junto ao Conselho Profissional competente o documento de Responsabilidade Técnica, referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da assinatura do contrato e os demais documentos legais necessários a realização da obra de acordo com as normas da legislação em vigor;

3.1.18 A **CONTRATADA** é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual (EPI) adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento;

3.1.19 A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas relacionadas, com referência à segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobriga a **CONTRATADA** do cumprimento de outras disposições relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código de Obras e/ou regulamentos sanitários da Administração Pública em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalhos;

3.1.20 Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra risco de acidente com o pessoal da **CONTRATADA**, do **CONTRATANTE** e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco para Companhias Seguradoras ou Institutos Seguradores;

3.1.21 A **CONTRATADA** será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e determinações relativas à segurança em geral;

3.1.22 Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo e na Planilha Orçamentária e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência;

3.1.23 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não causar transtornos à rotina administrativa da **CONTRATANTE**, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental;

3.1.24 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços descritos, devendo os materiais a ser empregados receberem prévia aprovação deste



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Conselho, que reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaça aos padrões de qualidade e quantidade especificados;

3.1.25 Manter quadro de funcionários suficiente, para atendimento dos serviços previstos nesse **PROJETO**, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o CREMERJ;

3.1.26 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do **CONTRATO**, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93;

3.1.27 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus empregados, nos termos da legislação vigente;

3.1.28 Fornecer, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, comprovantes de pagamentos aos empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas;

3.1.29 Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências da **CONTRATANTE**, mencionando os respectivos endereços residenciais, comunicando qualquer alteração;

3.1.30 Providenciar para que os seus funcionários utilizem vestuário compatível com o ambiente de trabalho da **CONTRATANTE**, bem como equipamento de proteção individual previsto pelas normas de segurança do trabalho;

3.1.31 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com a **FISCALIZAÇÃO** sobre assuntos relacionados à execução da obra;

3.1.32 Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias ao relacionamento cordial e educado para com o pessoal da **CONTRATANTE** e o representante por ela designado para supervisionar os trabalhos;

3.1.33 Fornecer aos seus empregados e prestadores de serviços crachás de identificação de uso obrigatório para acesso às dependências da **CONTRATANTE** e para a realização dos trabalhos; O crachá deverá conter o nome, o cargo e a foto do funcionário;

3.1.34 Substituir, sempre que exigido pela **CONTRATANTE** e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público;

3.1.35 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da **CONTRATADA** a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato;



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



3.1.36 Comunicar à **CONTRATANTE** qualquer irregularidade relacionada com a execução dos serviços;

3.1.37 Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem prévia anuência e Autorização da Administração, que analisará o caso com base no que prevê o artigo 72 da Lei 8.666/93, atualizada;

3.1.38 Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o pleno desempenho de suas atribuições;

3.1.39 Cumprir os prazos previstos no **Projeto Básico** e demais documentos integrantes do Edital n. 003/2017 a qual vincula-se a este Contrato;

3.1.40 Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessários à boa execução de todos os serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as Normas vigentes, e especificações fornecidas;

3.1.41 Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má execução dos serviços ou má qualidade do material;

3.1.42 Responder por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando serviços, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade da **CONTRATANTE** ou de terceiros; constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela **CONTRATADA**, sem ônus para a **CONTRATANTE**, de forma a propiciar aos prédios, às instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e condições originais;

3.1.43 Empregar mão de obra habilitada e compatível como grau de especialização de cada serviço;

3.1.44 Concluídas as obras, a **CONTRATADA** fornecerá ao CREMERJ o caderno de obras e os desenhos de projeto devidamente corrigidos nas partes que, por motivos diversos, tenham sofrido modificações no decorrer dos trabalhos;

3.1.45 Manter o Livro de Registro de Ocorrências e Livro de Obras no local de execução da obra.

3.1.46 A **CONTRATADA** indica como seu representante junto ao CREMERJ o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do RG n. _____, inscrito(a) no CPF sob n.

_____, telefone fixo n. _____, telefone móvel n. _____, e-mail _____, endereço _____,

o(a) qual, durante o período de vigência do contrato, será a pessoa a quem o CREMERJ recorrerá sempre que for necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução de eventuais pendências ou falhas que porventura venham a surgir durante o fornecimento contratado.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



3.1.47 O entulho e o material não sujeito a reaproveitamento, provenientes das demolições, serão transportados pela Contratada.

3.1.48 Igual tratamento deverá ser dado periodicamente ao entulho e material inservível resultante dos serviços de construção.

3.1.49 A **CONTRATADA** assumirá integral responsabilidade nos casos em que ocasionar danos, por ação ou omissão, à **CONTRATANTE** ou a terceiros, correndo por sua exclusiva conta todo material e mão-de-obra empregados nos reparos, bem como as indenizações porventura devidas.

3.2 DAS NORMAS A SEREM OBSERVADAS PELA CONTRATADA:

3.2.1 A Contratada observar além das normas correlatas, as seguintes normas técnica e Leis:

3.2.1.1 NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;

3.2.1.2 NBR 8160 – Instalações prediais de esgotos sanitários;

3.2.1.3 NBR 5410 – Instalações prediais elétricas de baixa tensão;

3.2.1.4 NBR 9050 – Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais;

3.2.1.5 Lei. N.º 6.514 do Ministério do Trabalho Proteger à Integridade física do trabalhador;

3.2.1.6 Portarias MTE n.º 3.214/78 – Qualidade do ambiente para o trabalhador:
Normas Regulamentadoras;

3.2.2 Todos os serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão ser conduzidos em conformidade com as especificações contidas no Edital e demais anexos, devendo ser observados ainda, as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

3.3 DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO DA OBRA:

3.3.1 O prazo de execução Total dos serviços será de 03 (três) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE;

3.3.2 O Objeto desta contratação deverá ser executado em conformidade com o Projeto Básico e Executivo e demais anexos constantes do Edital n. xxx/2017 ao qual encontra-se vinculado este Contrato.

3.4 DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA:

3.4.1 A Contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT do serviço contratado, Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, devidamente expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando a regularidade no exercício da profissão, do profissional designado para atuar como responsável técnico;



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



3.4.2 O profissional acima citado deverá apresentar à fiscalização a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT do serviço contratado, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato;

3.4.3 Apresentar Qualificação Técnica – operacional;

3.4.4 A empresa proponente deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT do serviço contratado, Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, devidamente expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando sua regular atuação no mercado em um prazo máximo de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato;

3.4.5 A CONTRATADA deverá providenciar a legalização da execução da obra junto a todos e quaisquer órgãos da Administração Pública.

3.5 LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA E HORÁRIOS DE TRABALHO:

3.5.1 O local de execução da obra será à Praia de Botafogo, 228/Loja 119 B – Botafogo/RJ, CEP: 22.250-145, onde se localiza a Sede do CREMERJ.

3.5.2 Os horários para execução da obra seguirão aqueles abaixo informados:

a) Sem barulho: Terça feira e quinta feira após as 18h00min horas.

b) Com Barulho: Segunda-Feira, Quarta - feira e sexta- feira após as 18h00min horas.

c) Sábado a partir das 08h00min horas.

d) Domingo a partir das 08h00min horas.

3.5.3 A CONTRATADA deverá informar a administração da sede, o nome e o RG, dos funcionários para que seja liberada a entrada dos mesmos no edifício.

3.5.4 A Contratada somente poderá realizar **entrega de material** segunda a sexta após as 18:00h.

3.6 DO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS:

3.6.1 A Contratada deverá adotar as soluções técnicas indicadas por meio dos seguintes documentos, partes integrantes deste Contrato:

3.6.1.1 Projetos – Composto de Planilha orçamentária da obra de acordo com a Tabela SINAPI e Cronograma Físico Financeiro;

3.6.1.2 Memorial Descritivo do projeto de obra da Sede;

3.6.1.3 Plantas, “layouts”, produtos Gráficos e Relatórios Técnicos;

3.6.1.4 Projeto de Arquitetura com a obra da Sede.

3.6.2 Sem prejuízo da observação e obediência, além dos documentos acima relacionados; do Projeto Básico e Executivo e dos demais termos e anexos constantes do Edital n. xxx/2017.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



3.7 DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

3.7.1 Deverão ser fornecidos pela Contratada todos os equipamentos e materiais especificados no caderno de obras e previstos nos anexos do Edital para a perfeita instalação elétrica no local de execução da obra.

3.7.2 Os serviços deverão ser executados pela Contratada respeitando-se rigorosamente as técnicas de execução abaixo especificadas, sem prejuízo de quaisquer outras não discriminadas no caderno de obras e que sejam necessárias à higidez da obra:

3.7.2.1 Elaborar projeto elétrico conforme planta dos pontos de elétrica para que seja aprovado antes da execução;

3.7.2.2 Todas as emendas de condutores deverão ser eletricamente perfeitas e isoladas com fita isolante para 0,6/1 KV (referência fita 33+ Scotch da 3M ou similar), dentro de caixas de passagem. Somente poderão ser emendados os condutores com seção igual ou inferior a 6mm² (fios). Caso não possam ser evitadas, as emendas em cabos (seção igual ou superior a 10mm²) deverão utilizar emendas contráteis a frio tipo PST série 8420 da 3M ou similar;

3.7.2.3 Havendo aterramento no local, todas as partes metálicas não energizadas da instalação deverão ser interligadas ao condutor terra, tais como luminárias fluorescentes, reatores;

3.7.2.4 Todas as conexões terminais de condutores deverão ser feitas através de conectores apropriados;

3.7.2.5 Todas as terminações de eletrodutos em quadros de distribuição e caixas de passagem deverão ser executadas com buchas terminais apropriadas para evitar a ruptura dos isolamentos dos condutores durante a instalação dos mesmos;

3.7.2.6 A Contratada deverá informar com a devida antecedência à fiscalização, para prévia aprovação, o fabricante e as características técnicas de todos os equipamentos;

3.7.2.7 Após a execução dos serviços pela Contratada e antes da entrega final da obra deverão ser executados todos os testes e ensaios previstos nas referidas normas;

3.7.2.8 Os circuitos de dois ou três condutores fases serão comandados e protegidos por disjuntores de dois ou três polos, respectivamente, não sendo permitido, para este fim, acoplar disjuntores monopolares e/ou bipolares pelo inter-travamento das respectivas alavancas.

3.7.3 Os condutores dos circuitos parciais deverão obedecer ao seguinte código de cores:

3.7.3.1 Fase: Preto, branco, vermelho ou cinza;

3.7.3.2 Neutro: Azul claro;

3.7.3.3 Terra: Verde;

3.7.3.4 Retorno: Amarelo.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



3.8 DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA PREDIAL:

3.8.1 Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA todos os equipamentos e materiais especificados no caderno de obras e previstos nos anexos do Edital para a perfeita instalação hidráulica e o abastecimento será realizado com água das caixas de água existentes no local da obra.

3.8.2 Descrição dos serviços:

3.8.2.1 Os serviços da Contratada compreenderão a instalação de tubos, conexões, válvulas e tudo mais necessário para permitir a distribuição e consumo de água doce tratada nos compartimentos da Sede do CREMERJ.

3.8.3 Condições de execução:

3.8.3.1 A rede de distribuição não precisará ser perfeitamente horizontal.

3.8.3.2 Toda e qualquer mudança de direção deverá ser feita com o emprego de conexão apropriada.

3.8.3.3 À Contratada é proibido utilizar produtos a base de chumbo na vedação de roscas; utilizar veda junta sintético ou teflon.

3.8.3.4 Durante a montagem e até a época da ligação definitiva dos aparelhos, toda a extremidade livre de tubulação deverá ser vedada com uso de "cap" ou "plug".

3.8.3.5 Na ligação entre a tubulação soldável com componentes roscados serão utilizadas conexões com bucha de latão.

3.8.3.6 Antes do fechamento dos rasgos das paredes ou aterro de valas as tubulações de água fria serão cheias com água e submetidas a testes, durante duas horas, sem apresentar vazamentos.

3.8.3.7 Elaborar isométrico das tubulações hidráulicas para aprovação antes da execução da obra.

3.9 DO DIÁRIO DE OBRAS

3.9.1 Caberá à **CONTRATADA** o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", devidamente numerado e rubricado pela **FISCALIZAÇÃO** e pela **CONTRATADA** diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:

3.9.1.1 Será único, com páginas numeradas tipograficamente previamente carbonadas, em 2 vias, sendo a primeira da **CONTRATANTE** e a segunda da **CONTRATADA**;

3.9.1.2 Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da **FISCALIZAÇÃO** e do **RESPONSÁVEL TÉCNICO** da **CONTRATADA**, no máximo, um dia após a referida data de entrada de dados.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



3.9.1.3 Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas do contratado e do contratante;

3.9.2 O relatório resultante das reuniões periódicas não substitui o preenchimento do Diário de Obras;

3.9.3 Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela **CONTRATADA**:

- a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;
- b) Consultas à **FISCALIZAÇÃO**;
- c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
- d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
- e) Respostas às interpelações da **FISCALIZAÇÃO**;
- f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;
- g) Outros fatos que, a juízo da **CONTRATADA**, devem ser objeto de registro.

3.9.4 Serão objeto de registro no "Diário de Obras" pela **FISCALIZAÇÃO**:

- a) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da **CONTRATADA** no "Diário de Obras";
- b) Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;
- c) Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela **CONTRATADA**, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;
- d) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da **CONTRATADA**, seus prepostos e sua equipe;
- e) Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações;
- f) Outros fatos que, a juízo da **FISCALIZAÇÃO**, devem ser objeto de registro.

3.10 DO CANTEIRO DE OBRAS

3.10.1 O canteiro de obras deverá respeitar todas as determinações constantes da NR18;

3.10.2 A Contratada deverá manter no canteiro:

- 3.10.1** 01 (uma) via do Edital;
- 3.10.2** 01 (uma) cópia completa dos projetos;
- 3.10.3** 01 (uma) cópia do contrato;
- 3.10.4** Diário de Obras;
- 3.10.5** O cronograma físico-financeiro onde possa ser visualizado facilmente as programações e as posições atualizadas do serviço;

3.10.3 A **CONTRATANTE**, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da **CONTRATADA** que venham a ocorrer.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



3.10.4 Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local, ao término da Obra ou quando convier a **FISCALIZAÇÃO**.

3.11 DA LIMPEZA DA OBRA

3.11.1 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos;

3.11.2 Todo o entulho deverá ser removido diariamente pela Contratada, observando os seguintes cuidados:

- a) ensacamento do entulho para deslocar do local demolido à caçamba coletora;
- b) limpeza constante das áreas trafegadas;
- c) disposição de caçamba coletora de entulho;

3.11.3 Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa;

3.11.4 Os ralos e válvulas de lavatórios deverão ser tamponados durante a remoção dos detritos de obra afim de não serem obstruídos;

3.11.5 A obra deverá ser limpa constantemente de forma a manter o ambiente de trabalho dos servidores, membros e terceirizados da Procuradoria em condições normais de utilização;

3.12 MATERIAIS A EMPREGAR

3.12.1 Os materiais a empregar serão novos, de primeira qualidade e obedecerão às prescrições das Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

3.12.2 A expressão de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior;

3.12.3 É expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao especificado, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, a fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas;

3.12.4 A **FISCALIZAÇÃO** examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra, antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que seu juízo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presença do engenheiro responsável técnico pela obra, serão retiradas amostras, para a realização de ensaios de características da qualidade dos materiais;

3.12.5 A **CONTRATADA** retirará do canteiro da obra todos os materiais rejeitados pela **FISCALIZAÇÃO**, no prazo estipulado pela mesma;

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

4.1 Para fins de acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato, conforme determina o Art. 67 da Lei 8.666/93, fica investido da responsabilidade o Sr. Fernando



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Pereira de Castro Filho, Gerente do Apoio Administrativo, nomeado por meio de Portaria do CREMERJ.

4.2 O CREMERJ reserva-se ao direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do contrato, ocasião esta em que a CONTRATADA será notificada.

4.3 A CONTRATADA ficará sujeita à inspeção do objeto fornecido, e aceitará os métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização do CREMERJ, quer seja exercida pelo próprio CREMERJ ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relação de pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicações julgadas necessárias ao adequado fornecimento.

4.4 O acompanhamento, fiscalização e controle efetuados pelo CREMERJ ou pessoa por ele designado não exime a CONTRATADA, inclusive contra terceiro e da responsabilidade exclusiva pela execução do objeto.

4.5 A CONTRATADA admite e reconhece ao CREMERJ o direito de controle administrativo do presente Contrato, sempre que assim exigir o interesse público. Compreende-se como controle administrativo deste Contrato o direito do CREMERJ supervisionar, acompanhar, fiscalizar a sua execução a fim de assegurar a fiel observância de suas Cláusulas e a realização do seu objeto.

4.6 Ao Fiscal compete, dentre outras atribuições:

4.6.1 Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento dos termos e condições previstas no Edital e respectivo contrato, inclusive quanto às obrigações acessórias;

4.6.2 Prestar a CONTRATADA as orientações e esclarecimentos necessários à execução do objeto, inclusive as de ordem técnica;

4.6.3 Anotar em registro próprio eventual intercorrência operacional, as medidas adotadas para a respectiva solução, bem como as orientações, esclarecimentos e solicitações verbais efetuadas a CONTRATADA;

4.6.4 Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e ocorrências que caracterizem atrasos ou descumprimentos de obrigações assumidas e que se sujeitam a CONTRATADA às multas ou sanções previstas neste Edital, discriminando em memória de cálculo, se for o caso, os valores das multas aplicáveis;

4.6.5 Efetuar o recebimento provisório e, se for o caso, adotar imediatamente as medidas operacionais e administrativas necessárias à ciência da CONTRATADA para que proceda a retificação ou substituição do objeto entregue em desacordo com este instrumento e aqueles que o originaram;

4.6.6 Analisar e se manifestar circunstanciadamente sobre justificativas e documentos apresentados pela CONTRATADA relacionados com a execução do objeto, inclusive por eventual atraso ou descumprimento de obrigação contratual, submetendo suas conclusões à consideração da autoridade superior;

4.6.7 Efetuar a Certificação do Documento Fiscal e demais documentos que devem seguir em anexo, encaminhando-os ao Departamento competente para as providências de pagamento.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



4.7 O representante do CREMERJ nomeado no *caput*, requisitará junto a CONTRATADA - no mínimo - uma reunião semanal, a qual será realizada em local, data e horários a serem definidos conforme seus critérios de conveniência e oportunidade.

4.8 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do **CONTRATANTE** especialmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuição.

4.9 Caberá à CONTRATADA designar Fiscal da obra (funcionário da Contratada), a quem competirá o controle e fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção, efetuar anotações diárias em livro apropriado, proceder às medições dos serviços e manter o **CONTRATANTE** informado quanto ao andamento das obras e das ocorrências que devam ser objeto de apreciação superior;

4.10 As exigências da **FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE** se basearão nas especificações e nas Normas vigentes, cabendo à Contratada:

4.10.1 Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA;

4.10.2 Solicitar a imediata retirada da obra de qualquer integrante da equipe da CONTRATADA que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências da FISCALIZAÇÃO e do Gerenciamento da Obra;

4.10.3 Efetuar, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços efetuados e certificar as respectivas faturas, atribuições comuns ao fiscal designado e ao agente gerenciador;

4.10.4 Transmitir à CONTRATADA por escrito, as instruções sobre modificações de especificações, prazos e cronogramas, aprovados pela CONTRATANTE;

4.10.5 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de serviço da obra;

4.10.6 Relatar, oportunamente ao CONTRATANTE, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou inconveniências a terceiros;

4.11 A Contratada deverá promover reuniões periódicas, no mínimo semanalmente, com o RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados à obra, tendo como pauta mínima:

4.11.1 Atividades desenvolvidas no período;

4.11.2 Acompanhamento do cronograma físico: atividades executados x atividades previstas;

4.11.3 Programação das atividades para o período seguinte;

4.11.4 Recursos materiais e humanos disponíveis e necessários;

4.11.5 Alterações deste Conselho que se fizer necessária;

4.11.6 Programação financeira da obra.

4.12 Da reunião será lavrada pela Contratada ata circunstanciada que conterá os assuntos tratados com os respectivos responsáveis e prazos de execução;



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



4.13 Ao fiscal da Contratada aprovar as substituições de materiais por venturas aconselháveis ou necessárias.

CLÁUSULA QUINTA – DO PESSOAL E RECURSOS DISPONIBILIZADOS

5.1 A CONTRATADA será a ÚNICA responsável pela integral disponibilização de todo o pessoal, equipamentos, meios de comunicação, treinamentos, instalações físicas e recursos técnicos e administrativos necessários à completa execução do objeto estipulado na Cláusula Primeira deste Contrato, mesmo que aqui não mencionados.

5.2 A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento de todas as taxas, impostos e contribuições originadas na execução do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento dar-se-á em 02 (duas) parcelas, da seguinte forma:

6.1.1 - 1ª parcela:

6.1.1.1. Após medição de 50% (cinquenta por cento) de execução da obra, que será verificada pelo Fiscal do contrato, através de mediação “*in loco*” da referida obra e verificada que fora completada 50% (cinquenta por cento) do objeto do contrato, ou seja, da obra quando então a CONTRATADA poderá faturar o valor pertinente ao referido percentual.

6.1.1.2. Feita a primeira medição e completado 50% (cinquenta por cento) do objeto contratual, poderá ser emitida a Nota Fiscal, no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato pela CONTRATADA, em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ nº 31.027.527/0001-33, constando o número do Processo nº xxx/2017 e o número do Tomada de Preço nº xxx/2017.

6.1.2 - 2ª parcela:

6.1.2.1 Mediante prévia vistoria da obra pelo fiscal do Contrato quanto à sua finalização, após o devido Atesto do Fiscal, devidamente designado pela Contratante, nos termos do art. 67 e 73 da Lei 8.666/93 e assinatura de Termo de Recebimento Definitivo de conclusão da obra;

6.1.2.2 Efetiva entrega ao CREMERJ da Nota Fiscal pela Contratante, no valor (restante) de 50% (cinquenta por cento) do valor contratual, faturado em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ nº 31.027.527/0001-33, constando o número do Processo nº xxx/2017 e o número da Tomada de Preços nº xxx/2017.

6.2 Para a realização do pagamento nos prazos acima, será necessário a entrega da Nota Fiscal no CREMERJ, devidamente acompanhada da Declaração do Simples (original) *caso a empresa seja Optante do SIMPLES Nacional*, sem o qual, havendo atraso dos mesmos, ensejará a contagem de novo prazo para pagamento.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



6.2.1 O pagamento poderá ser feito através de boleto bancário ou depósito, sendo neste último caso, necessário que conste na descrição da Nota Fiscal os dados: Banco, Agência e Conta para depósito, assim como o nº do Processo Licitatório ao qual se vincula e ao período a que se refere e, cuja titularidade da conta bancária deve estar em nome da empresa vencedora deste certame licitatório.

6.3 A empresa VENCEDORA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto à inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, e a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Decreto n.º 6.106/2007;

6.4 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da VENCEDORA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CREMERJ.

6.5 Fica o VENCEDOR ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será verificado se as condições de habilitação estão mantidas, sem as quais ocorrerá prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CREMERJ até que a regularidade seja comprovada.

6.6 Fica a empresa VENCEDORA ciente da obrigatoriedade de apresentação do Termo de Opção pelo Simples, quando assim couber, no ato da entrega da Nota Fiscal, esclarecendo o CREMERJ que a não apresentação do documento em questão, ocasionará o desconto no pagamento devido à empresa do valor referente ao encargo previsto na legislação pertinente.

6.7 Todos os impostos serão retidos em conformidade com a IN-RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas alterações posteriores.

6.8 O preço ofertado na licitação será fixo e irrevogável durante a vigência do Contrato, cabendo a empresa VENCEDORA, mantê-lo para a execução na íntegra do objeto, para pelo período de 12 (doze) meses, conforme o preço constante da proposta apresentada e/ou enquanto durar a execução do seu objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1 Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado apenas nas hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA OBRA E DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1 A **Garantia da Obra** pela Contratada dar-se-á:

8.1.1 Com prazo mínimo de 12 (doze) meses para reparos quanto aos serviços executados, com apresentação de Termo de Garantia em papel timbrado da Empresa assinado pelo Diretor ou Sócio Proprietário e o Responsável Técnico, que deverá correr a partir do recebimento definitivo de todos os serviços, aprovados pela fiscalização do CREMERJ;

8.1.2 O prazo de garantia para reparos contidos no Item anterior, não exime a Contratada da responsabilidade prevista no artigo 618 do Código Civil.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



8.2 A Garantia Contratual pela Contratada dar-se-á:

8.2.1 Nos termos do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, e dos dispositivos constantes no Edital, a CONTRATADA deverá prestar o valor de R\$ (_____), a título de garantia contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, devendo, a referida garantia, ter prazo de vigência idêntica a este instrumento.

8.2.2 A efetivação da garantia deverá ser comprovada em até 10 (dias) dias, contados da assinatura deste instrumento, podendo, a critério da CONTRATADA, ser uma das seguintes modalidades:

- a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) Seguro-garantia; ou
- c) Fiança bancária.

8.3 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

CLÁUSULA NONA - DA SANÇÃO E MULTA

9.1. Pela inexecução total ou parcial das cláusulas e condições previstas no presente Contrato, no Edital da Tomada de Preços e na Proposta da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

9.2. Havendo sanção punitiva, todos os pagamentos serão suspensos até comprovação do pagamento da multa ou justificativa que a abone.

9.3. A CONTRATADA incorrerá em multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo de outras sanções previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na hipótese de descumprimento injustificado das cláusulas do edital e deste instrumento;

9.4. A notificação da multa inicia o prazo para recurso, e à CONTRATANTE é facultado, caso a justificativa da CONTRATADA não seja aceita, descontar o valor da fatura a ser apresentada.

9.5. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será deduzida da garantia ou, em sua insuficiência, das faturas devidas, ou ainda, cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente, na forma dos parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sendo a CONTRATADA notificada para recompor o valor inicial da garantia.

9.6. As sanções previstas poderão ser registradas em sistemas de cadastramento de fornecedores.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 O CREMERJ poderá rescindir este contrato por ato unilateral motivado, nas hipóteses previstas no art. 78, da Lei nº 8.666/93, sendo garantido a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS

11.1 Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, relativos à execução das obras, serão lavrados em instrumento próprio, assinados pelas partes e farão parte integrante deste contrato, nos termos do art. 73, inciso I, alíneas "a" e "b", parágrafos 2º, 3º e 4º da Lei nº 8666/93.

11.2 O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pelo CREMERJ, ou carecendo de diminutos ajustes, que possam ser facilmente corrigidos, a critério do CREMERJ. Quando assim não forem, com base no art. 76 da Lei nº 8.666/93, será lavrado o Termo de Rejeição de Obra, especificando as razões do ato. Neste caso, deverá a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços, nos termos do parágrafo anterior.

11.3 Após 30 (trinta) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório, e conseqüentemente, do cumprimento de todas as obrigações estabelecidas neste contrato, a CONTRATADA deverá solicitar a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido apenas na hipótese do objeto ter sido inteiramente aceito pelo CREMERJ.

11.4 Para assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito - CND do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, referente às obras e serviços e o Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS.

11.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços e obras descritos neste contrato, pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem mesmo a ético-profissional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder a terceiros, no todo, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidas por meio deste Contrato, sem a concordância prévia e formal do CREMERJ.

12.2 É expressamente vedada a subcontratação total do objeto, sob pena de rescisão deste instrumento e aplicação das sanções previstas para inadimplência parcial ou total, conforme o caso, a ser determinada de acordo com a parcela do objeto já executada e aceita pelo CREMERJ.

12.3 A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser prontamente comunicadas ao CREMERJ, visando que este delibere, motivadamente, sobre a possibilidade legal da manutenção da contratação, sendo essencial para tanto, que seja comprovado o atendimento de todas as exigências de habilitação previstas no Edital que originou este instrumento. A eventual não manutenção das condições



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



de habilitação motivará a rescisão deste Contrato, sem prejuízo a aplicação das sanções indicadas no parágrafo anterior.

12.4 A CONTRATADA declara-se ciente de ser a única responsável pelos serviços e obras executados por suas subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicação de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigações assumidas.

12.5 A pessoa, física ou jurídica, que venha eventualmente a ser subcontratada, deverá atender no mínimo, às seguintes exigências:

- a) Não haver sido declarada suspensa do direito de licitar perante a Administração;
- b) Não haver sido declarada inidônea perante a Administração Pública;
- c) Não haver sido pedida ou declarada sua falência.
- d) Estar regular no recolhimento de tributos e contribuições perante todas as esferas governamentais;
- e) Estar regular perante o seu Conselho Profissional competente.

12.6 A inobservância pela CONTRATADA das disposições previstas nesta cláusula, asseguram ao CREMERJ o direito de rescisão contratual, sujeitando-se, a CONTRATADA, às penalidades descritas neste instrumento contratual, bem como na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO

13.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste instrumento contratual e nos valores constantes de sua proposta, o acréscimo ou supressão que se fizer necessário, desde que, após validação jurídica do CREMERJ para este fim, em total conformidade com a Lei 8666/93, devidamente justificado pela CONTRATADA e autorizado prévia e expressamente pelo CREMERJ.

13.2 Em caso de acréscimo ou supressão, a CONTRATADA deverá justificar e especificar em planilha própria, os serviços que darão origem a alteração, acompanhados dos seus valores, que farão parte integrante do Termo Aditivo a ser lavrado. Os serviços e obras complementares somente poderão ser realizados após a formalização do aditamento.

13.3 Caberá ao CREMERJ, no caso do acréscimo ser necessário para execução dos serviços que não constem originalmente na planilha de custos unitários, aprovar previamente os preços propostos pela CONTRATADA, mediante requerimento formal devidamente instruído com pesquisas de preços e/ou tabelas oficiais correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUSPENSÃO E PARALISAÇÃO

14.1 Reserva-se ao CREMERJ, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para a Administração, devidamente fundamentada.

14.2 Se isso vier a ocorrer, a CONTRATADA terá direito a receber somente os valores dos serviços efetivamente executados, a serem apurados na respectiva medição.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

15.1 A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se atendida a legislação em vigor, formalizada através de Aditamento ao Contrato, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária destinada ao CONTRATANTE para o exercício de 2017, assim classificadas:

- **Natureza das Despesas:** Financeira;
- **Fonte de Recurso:** Orçamento;
- **Nota de Empenho:** xxxxxx;
- **Elementos de Despesas n.:** 6.2.2.1.2.44.90.51.099 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Valor Global do Contrato:** R\$ XXXXX

16.2. Destaca-se que em 2017 será emitido novo empenho, garantindo os valores pertinentes ao período remanescente do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Os contratantes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxxxx de 2017.

PRESIDENTE NELSON NAHON
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Contratante



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Contratada

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma dos ambientes internos da sede do CREMERJ

Local: Botafogo

Proprietário: CREMERJ

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo de arquitetura tem por objetivo definir os materiais e serviços da obra assim como também orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui na reforma dos ambientes internos da unidade CREMERJ Botafogo.

2. GENERALIDADES

Em caso de divergência das especificações deste memorial entre o projeto e o orçamento, deverá prevalecer em primordialmente o projeto e secundariamente o orçamento da obra.

3. ESPECIFICAÇÕES

Os serviços e obras deverão ser executados em rigorosa observância com o projeto.

4. NORMAS TÉCNICAS

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer as Normas da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais. Ficará a critério do CREMERJ impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste.

5. ETAPAS DE SERVIÇO – SALÃO DE ATENDIMENTO:

5.1. DEMOLIÇÕES

Demolições em alvenarias existentes, para a criação de um banheiro PNE. Retirada das portas de vidro na Recepção. Retirada da porta para o banheiro.

5.2. ALVENARIAS

Fechamento de passagem do salão para o banheiro.

5.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Criação de 4 novos pontos de tomada para área de fotografia, que serão feitas externamente, a partir de pontos de tomada já existentes no local.

5.4. PINTURA

Pintura de todas as paredes e tetos, com três demãos, com a aplicação de massa corrida onde necessário, respeitando todas as cores especificadas no projeto de arquitetura.

5.5. MARCENARIA

Fornecimento e instalação de móveis conforme especificação descrita no caderno de marcenaria.

6. ETAPAS DE SERVIÇO – BANHEIRO PNE:



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



6.1. DEMOLIÇÕES

Rasgos nas paredes e no piso para instalações elétricas e hidráulicas.

6.2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Troca da bacia sanitária existente, com deslocamento do esgoto e da válvula de descarga.

Troca da torneira do lavatório, mantendo o ponto de água existente.

6.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação de luminárias a serem embutidas no forro de gesso, conforme posicionamento e especificações indicadas no projeto.

Acréscimo de interruptores de acordo com a criação dos novos circuitos.

6.4. REVESTIMENTOS

Recomposição de emboço nas paredes após a demolição das alvenarias existentes e aplicação de novo revestimento.

6.5. PAVIMENTAÇÃO

Recomposição do piso existente de granito, para a continuação da pavimentação.

6.6. PINTURA

Pintura de todas as paredes e tetos, com três demãos, com a aplicação de massa corrida onde necessário, respeitando todas as cores especificadas no projeto de arquitetura. Pintura da nova porta.

6.7. LOUÇAS E METAIS

Instalações de novas louças e metais, conforme item 6.2.

6.8. MÁRMORES E GRANITOS

Fornecimento e instalação de chapins de granito e soleira.

6.9. VIDROS E ESPELHO

Fornecimento de espelho.

7. ETAPAS DE SERVIÇO – COPA:

7.1. DEMOLIÇÃO

Retirada do móvel da parte inferior da bancada e das persianas da faixa superior.

7.2. ALVENARIA

Construção de novos socos para os armários e bancadas.

7.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Criação de 2 novos pontos de tomada para micro-ondas e forno elétrico, que serão feitos externamente, a partir de pontos de tomada já existentes no local.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



7.4. MÁRMORES E GRANITOS

Revestimento dos novos socos a serem construídos.

7.5. MARCENARIA

Fornecimento e instalação de móveis conforme especificação descrita no caderno de marcenaria.

7.6. PINTURA

Pintura das portas e teto.

8. ETAPAS DE SERVIÇO – SALA DOS MÉDICOS:

8.1. MARCENARIA

Fornecimento e instalação de móveis conforme especificação descrita no caderno de marcenaria.

9. ETAPAS DE SERVIÇO – BANHEIROS:

9.1. DEMOLIÇÕES

Troca das divisórias existentes por divisórias de granito com a instalação de portas Neocom. Retirada de chuveiros e instalação de tanques de louça. Além da demolição deverá ser considerada a retirada do entulho da obra.

9.2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serão retirados os chuveiros existentes e serão instalados tanques de louça, direcionando o esgoto dos tanques para os ralos existentes.

9.3. REVESTIMENTOS

Recomposição de emboço nas paredes após a instalação dos novos tanques, e retirada dos chuveiros.

9.4. LOUÇAS E METAIS

Instalação de novas louças e metais.

9.5. MÁRMORES E GRANITOS

Novas divisórias para as bacias sanitárias.

9.6. VIDROS E ESPELHO

Fornecimento de novos espelhos.

9.7. MARCENARIA

Fornecimento e instalação de móveis conforme especificação descrita no caderno de marcenaria.

9.8. PINTURA

Pintura dos tetos e portas.



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANEXO VI – ORÇAMENTO TABELA SINAPI



Obra: CREMERJ Botafogo

Local: Botafogo - Rio de Janeiro

Data: 17/01/2016

ORÇAMENTO - SINAP					
	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
01	Custos Indiretos				29.119,08
01.01	Despesas com projetos e consultorias				586,00
	Impressão de Projetos	vb	1,00	500,00	500,00
	Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) - Obra	vb	1,00	86,00	86,00
01.02	Serviços Administrativos				18.320,40
	Arquiteto/Engenheiro junior com encargos complementares, considerando meio período de dedicação	hr	180,00	82,76	14.898,80
	Auxiliar de escritório com encargos complementares	hr	180,00	19,02	3.423,60
01.03	Manutenção de Canteiro				1.704,68
	Proteção de áreas de trabalho e instalações provisórias	m²	227,29	5,00	1.136,45
	Materiais de limpeza e conservação de canteiro	m²	227,29	2,50	568,23
01.04	Locação de equipamentos e ferramentas				2.340,00
	Locação de equipamentos e ferramentas	sem	9,00	260,00	2.340,00
01.05	Despesas de Consumo				630,00
	Consumo de equipamentos de proteção individual	sem	9,00	70,00	630,00
01.06	Fretes, Deslocamentos e Retirada de Entulho				3.150,00
	Retirada de Entulho	sem	9,00	350,00	3.150,00
01.07	Limpeza Final de obra				2.388,00
	Limpeza Final	m²	150,00	15,92	2.388,00
02	Custos Diretos				143.605,00
02.01	Demolição Civil, considerando:				7.056,00
	Banheiro PNE:				
	Demolição de paredes de alvenarias no banheiro PNE				
	Remoção da Bacia Sanitária existente no banheiro PNE				
	Remoção de Pia existente no banheiro PNE				
	Remoção de louças e metais do banheiro PNE				
	Remoção da cerâmica das paredes do banheiro PNE				
	Remoção de porta do banheiro PNE				
	Rasgos nas paredes e piso para instalações elétricas e hidráulicas				
	Copa:				
	Remoção do móvel na parte inferior da bancada na copa				
	Remoção das persianas existentes na parte superior da copa				
	Banheiros:				
	Remoção das divisórias dos banheiros				
	Remoção do chuveiro dos banheiros				
	Servente com encargos complementares	hr	160,00	19,48	3.118,80
	Pedreiro com encargos complementares	hr	160,00	24,62	3.939,20
02.02	Instalações Hidrossanitárias				6.025,50
	Instalação de nova bacia sanitária considerando novo posicionamento de esgoto e válvula de descarga.				
	(Composição representativa) tubulação de PVC, SOLDÁVEL, água fria, DN 40 MM, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios.	m	6,00	22,95	137,70
	(Composição representativa) tubulação de PVC, Série N, Esgoto Predial 100mm (Inst. Ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada de esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo, inclusive conexões e cortes, fixações	m	6,00	59,20	355,20



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ORÇAMENTO - SINAP					
	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
	Instalação de dois tanques, com direcionamento do esgoto para os ralos existentes nos banheiros				
	(Composição representativa) tubulação de PVC, SOLDÁVEL, água fria, DN 25 MM, inclusive conexões, cortes e fixações para prédios.	m	20,00	39,40	788,00
	(Composição representativa) tubulação de PVC, Série N, Esgoto Predial 40mm (Inst. Ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada de esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo, inclusive conexões e cortes, fixações	m	20,00	53,51	1.070,20
	Serviço de instalações				
	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	hr	80,00	25,31	2.024,80
	Auxiliar de Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	hr	80,00	20,62	1.649,60
02.03	Instalações elétricas				2.405,82
	Ponto de iluminação incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabos, rasgos, chumbamento	und	2,00	177,52	355,04
	Ponto de tomada incluindo tomada (2módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chuambameto.	und	6,00	171,13	1.026,78
	Eletricista com encargos complementares	hr	40,00	25,60	1.024,00
02.04	Alvenaria				2.600,65
	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vão e argamassa de assentamento com preparo manual. Considerando fechamento do vão do banheiro PNE e socos.	m ²	13,23	63,24	836,65
	Servente com encargos complementares	hr	40,00	19,48	779,20
	Pedreiro com encargos complementares	hr	40,00	24,62	984,80
02.05	Revestimentos				4.756,46
	Argamassa multiuso para recomposição do emboço nos rasgos das instalações e nas novas alvenarias	kg	1680,00	1,2	2.016,00
	Cerâmica Portobello Cetim Bianco Retificado 60x30cm	m ²	6,00	85,00	510,00
	Argamassa assentamento de cerâmicas	kg	42,00	1,83	76,86
	Servente com encargos complementares	hr	60,00	19,48	1.168,80
	Pedreiro com encargos complementares	hr	40,00	24,62	984,80
02.05	Pavimentação				1.815,43
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 4cm.	m ²	5,22	37,95	198,14
	Instalação de acréscimo de piso no restante do banheiro PNE (piso com 54x54cm)	m ²	5,22	44,50	232,33
	Argamassa assentamento de cerâmicas	kg	40,00	2,32	92,80
	Servente com encargos complementares	hr	36,00	19,48	701,28
	Pedreiro com encargos complementares	hr	24,00	24,62	590,88
02.06	Forros - Material e MO				426,75
	Forro em gesso acartonado	m ²	5,69	75,00	426,75
02.07	Iluminação				121,00
	Lâmpada Leitosa Led 8w	und	2,00	25,00	50,00
	Spot de embutir IL0091 Interlight branco	und	2,00	30,00	60,00
	Materiais complementares	und	2,00	5,50	11,00



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ORÇAMENTO - SINAP					
	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
02.08	Pintura				24.280,59
	Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, uma demão	m ²	227,29	2,77	629,59
	Aplicação de fundo selador acrílico nas paredes, uma demão	m ²	510,37	2,38	1.214,68
	Aplicação e Lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m ²	227,29	24,82	5.641,34
	Aplicação e Lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m ²	510,37	13,37	6.823,65
	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos	m ²	227,29	12,63	2.870,67
	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m ²	510,37	11,83	6.037,68
	Pintura esmalte fosco, duas demãos, para portas	m ²	12,60	24,84	312,98
	Materiais complementares para pintura: rolo, bandeja, desempenadeira, lixa e fita crepe	vb	1,00	750,00	750,00
02.09	Serralheria				1.949,00
	Perfil "u" em alumínio (1x1cm) dividindo a área da cerâmica e da pintura no banheiro PNE - embutido no emboço	ml	4,98	50,00	249,00
	Rampa móvel da marca Multirampa, em alumínio naval, Referência: RD II 81400	und	1,00	1.700,00	1.700,00
02.10	Esquadrias				19.839,12
	Portas Neocom cor Cinza Claro (0,58x1,80)m com perfil de cor preta	und	12,00	1.500,00	18.000,00
	Porta completa com 90cm para banheiro PNE	und	1,00	750,00	750,00
	Materiais complementares para instalação de portas	und	12,00	30,00	360,00
	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	hr	16,00	20,58	329,28
	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	hr	16,00	24,99	399,84
02.11	Mármore e Granitos				12.463,14
	Banheiro Feminino				
	Fornecimento e instalação de Ilharga em granito conforme bancada existente (Amendoa) - embutindo as ilhargas 2cm na alvenaria existente - com furos para instalação das portas	m ²	9,24	369,60	3.415,10
	Banheiro Masculino				
	Fornecimento e instalação de Ilharga em granito conforme bancada existente (Amendoa) - embutindo as ilhargas 2cm na alvenaria existente - com furos para instalação das portas	m ²	9,24	369,60	3.415,10
	Banheiro Feminino 02				
	Fornecimento e instalação de Ilharga em granito Branco Dallas - embutindo as ilhargas 2cm na alvenaria existente - com furos para instalação das portas	m ²	5,28	366,00	1.932,48
	Banheiro Masculino 02				
	Fornecimento e instalação de Ilharga em granito Branco Dallas - embutindo as ilhargas 2cm na alvenaria existente - com furos para instalação das portas	m ²	5,18	366,00	1.895,88
	Banheiro PNE				
	Fornecimento e instalação de Rodapé de granito verde (mesmo padrão da bancada) - 10cm	ml	4,22	369,60	1.559,71
	Fornecimento e instalação de Chapim de granito verde (mesmo padrão da bancada)	m ²	0,39	369,60	143,04
	Fornecimento e instalação de Soleira em granito verde(no mesmo padrão da bancada) 14,5x190,00	m ²	0,28	369,60	101,82



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ORÇAMENTO - SINAP					
	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
02.12	Vidros e Espelhos				2.199,14
	Espelhos				
	Espelho 4mm lapidado 213x1415cm do banheiro masculino	m²	3,02	273,60	827,53
	Espelho 4mm lapidado 213x1415cm do banheiro feminino	m²	3,02	273,60	827,53
	Ajuste da esquadria de vidro, considerando a remoção das portas de vidro centrais e mantendo somente dois vidros fixos nas laterais na entrada				
	Vidraceiro com encargos complementares	hr	24,00	22,67	544,08
02.13	Louças, Metais e Equipamentos				3.983,40
	Banheiros Feminino e Masculino				
	Torneira Fabrimar Top Jet Aquarius 20cm Ref.: 1171-A	und	2,00	143,44	286,88
	Tanque Deca 40l Ref.: TQ03,17	und	2,00	414,40	828,80
	Parafuso para fixação de tanque	und	2,00	37,90	75,80
	Válvula de Escoamento universal	und	2,00	45,36	90,72
	Sifão Sanfonado Universal Branco SSU	und	2,00	12,90	25,80
	Banheiro PNE				
	Válvula de descarga Hydra Eco Confort Ref.: 2565.C.114.CONF	und	1,00	265,76	265,76
	Tubo de ligação para Vaso Sanitário	und	1,00	66,33	66,33
	Bacia convencional conforto sem abertura frontal Vogue Plus Conforto Ref.: P.510.17	und	1,00	405,00	405,00
	Assento sanitário linha Confort Deca	und	1,00	507,89	507,89
	Anel De Vedação Com Guia Para Bacia Decanel - Av 90 Azul	und	1,00	17,92	17,92
	Parafuso De Fixação Lateral De Bacia Monte Carlo Vogue Plus - Deca	und	1,00	19,57	19,57
	Barra de apoio conforto 2310.C.080 Polida	und	2,00	489,55	979,10
	Engate Flexível em inox	und	1,00	30,00	30,00
	Torneira de mesa Bica Alta para lavatório Link Ref.: 1196.C.LINK	und	1,00	259,92	259,92
	Válvula de Escoamento universal	und	1,00	29,90	29,90
	Sifão para lavatório Fabrimar	und	1,00	94,00	94,00
02.14	Marcenaria				53.683,00
	Porta de folha dupla com 90cm para acessibilidade - com abertura para fora para Banheiro PNE	und	1,00	793,00	793,00
	Recepção e Sala de Atendimento				
	Móvel 1 - Balcão da Recepção - Reforma	vb	1,00	4.600,00	4.600,00
	Móvel 2 - Balcão de Atendimento - Reforma	vb	1,00	12.500,00	12.500,00
	Móvel 3 - Divisórias do Balcão de Atendimento - Novo	und	3,00	380,00	1.140,00
	Móvel 4 - Divisórias da área para retrato - Novo	vb	1,00	6.500,00	6.500,00
	Móvel 5 - Balcão de Café - Novo	vb	1,00	2.900,00	2.900,00
	Móvel 6 - Dois Vasos de Planta - Novo	vb	2,00	700,00	1.400,00
	Copa				
	Móvel 7 - Armário suspenso do Café - Novo	und	1,00	1.800,00	1.800,00
	Móvel 8 - Mesa Fixa - Reforma	und	1,00	750,00	750,00
	Móvel 9 - Mesa - Reforma	und	1,00	800,00	800,00
	Móvel 10 - Armário Superior - Novo	und	1,00	2.500,00	2.500,00
	Móvel 11 - Armário Inferior - Novo	und	2,00	3.200,00	6.400,00
	Móvel 12 - Bancada - Reforma	und	1,00	1.200,00	1.200,00



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ORÇAMENTO - SINAP					
	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
	Sala de Estar / Sala dos Médicos				
	Móvel 13 - Paineis da TV - Novo	und	1,00	1.800,00	1.800,00
	2º e 3º andar				
	Móvel 14 - Biombos para Servidores - Novo	und	2,00	2.500,00	5.000,00
	Banheiros				
	Móvel 15 - Armário para banheiro - Novo	und	2,00	1.800,00	3.600,00
TOTAL DO CUSTO					172.724,07

BDI:	15,00%	R\$	25.908,61
Impostos sob BDI:	14,75%	R\$	3.821,52
TOTAL GERAL			R\$ 202.454,20



ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	TOTAL
1	Despesas com projetos e consultorias	100%									100%
		686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87
2	Gerenciamento da obra	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%
		2385,98	2385,98	2385,98	2385,98	2385,98	2385,98	2385,98	2385,98	2385,98	21.472,80
3	Manutenção de Canbriro	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%
		222,01	222,01	222,01	222,01	222,01	222,01	222,01	222,01	222,01	1.998,10
4	Locação de equipamentos e ferramentas	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%
		304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	2.742,77
5	Despesas de Consumo	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%
		82,05	82,05	82,05	82,05	82,05	82,05	82,05	82,05	82,05	736,44
6	Fretes, Deslocamentos e Retirada de Entulho		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	2%	100%
		0,00	516,91	516,91	516,91	516,91	516,91	516,91	516,91	516,91	73,84
7	Limpeza Final de obra									100%	100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2799,03	2.799,03
8	Demolições	40%	40%	20%							100%
		3308,21	3308,21	1654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,51
9	Instalações Hidrosanitárias		10%	10%	10%	20%	20%	20%	10%		100%
		0,00	706,26	706,26	706,26	1412,53	1412,53	1412,53	706,26	0,00	7.062,04
10	Instalações elétricas - Material e MO		10%	40%	50%						100%
		0,00	281,99	1127,97	1409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,92
11	Alvenaria		50%	25%	25%						100%
		0,00	1524,14	762,07	762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,29
12	Revestimentos				40%	60%					100%
		0,00	0,00	0,00	2230,07	3345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,17
13	Forros e divisórias de gesso - Material e MO						100%				100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20
14	Instalação de luminárias							100%			100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	141,83
15	Pavimentação					20%	20%	60%			100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	425,58	425,58	1276,75	0,00	0,00	2.127,91
16	Mármore e Granitos - Fornecimento e instalação							50%	50%		100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7304,18	7304,18	0,00	14.608,36
17	Louças e metais							50%	50%		100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2334,52	2334,52	0,00	4.669,04
18	Vidros e Espelhos							50%	50%		100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1288,83	1288,83	2.577,67
19	Marcenaria - Fornecimento e instalação					20%	20%	30%	30%		100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	12584,64	12584,64	18876,96	18876,96	0,00	61.923,19
20	Pintura - Materiais e MO					20%	20%	20%	20%	20%	100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	5691,98	5691,98	5691,98	5691,98	5691,98	28.459,90
21	Serralheria					10%				100%	100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	228,45	0,00	0,00	0,00	2284,47	2.284,47
22	Esquadrias									100%	100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2325,99	23.259,90
TOTAL DO CUSTO											202.454,21



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANEXO VIII – LISTA DE PROJETOS

 S12ARQUITETURA					
LISTA DE PROJETOS - CREMERJ BOTAFOGO					
PRANCHA S12	DESENHO	REVISÃO	DATA REV	REVISÕES E OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEL
PE00	SALÃO ATENDIMENTO - CONSTRUIR E DEMOLIR	0			GABRIELA
PE01	SALÃO ATENDIMENTO - PLANTA BAIXA	0			GABRIELA
PE02	SALÃO ATENDIMENTO - LAYOUT	0			GABRIELA
PE03	SALÃO ATENDIMENTO - PONTOS ELÉTRICOS	0			GABRIELA
PE04	SALÃO ATENDIMENTO - VISTAS	0			GABRIELA
PE05	COPA - CONSTRUIR E DEMOLIR	0			GABRIELA
PE06	COPA - PLANTA BAIXA E LAYOUT	0			GABRIELA
PE07	COPA - PONTOS ELÉTRICOS	0			GABRIELA
PE08	COPA - VISTAS	0			GABRIELA
PE09	SALA MÉDICOS - PLANTA BAIXA E LAYOUT; VISTA	0			GABRIELA
PE10	DET DIVISÓRIAS BANHEIRO	0			GABRIELA
CAD. MARC.	CADERNO DE MARCENARIA	0			GABRIELA




CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANEXO X – PLANTA BAIXA SALÃO DE ATENDIMENTO






CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANEXO XII – PONTOS ELÉTRICOS - SALÃO DE ATENDIMENTO



DESENVOLVIDOR: PONTOS ELÉTRICOS SALÃO DE ATENDIMENTO

L.E. - E. B. T. -			
PROJETO			
REVISÃO			
APPROVAÇÃO			
DATA			
PROJ.:			
REV.:			
APR.:			
DATA:			
PROJ.:			
REV.:			
APR.:			
DATA:			
-1-		PROJ.:	
512-FOURTEEN		REV.:	
		APR.:	
		DATA:	



ANEXO XIII – PONTOS DE ILUMINAÇÃO BANHEIRO



01 PONTOS DE ILUMINAÇÃO - BANHEIRO
ESC. 1/25

LEGENDA DE ILUMINAÇÃO						
SÍMBOLO	LÂMPADA	COR	POTÊNCIA	LUMINÁRIA	QTD.	CIRCUITO
+	LEITOSA LED	3.000K	8W	SPOT DE EMBUTIR IL0091 INTERLIGHT BRANCO	2	1(2)

NOTAS - ILUMINAÇÃO


01	VERIFICAR A VOLTAGEM DO LOCAL
02	TODAS AS LÂMPADAS DE LED DEVEM SER BRANCO QUENTE - 2700K A 3000K

02 LEGENDA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO - BANHEIRO
ESC. 1/25

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL			
REVISÃO	DATA	CONTEÚDO	DESENHO
CLIENTE: CREMERJ			
OBRA: CREMERJ BOTAFOGO			
CONTENÚDO: PLANTA DE ILUMINAÇÃO - BANHEIRO		ETAPA: EXECUTIVO	PROJETO: PE03A
DATA: 02/12/16	ESCALA: 1/25	DESENHO: GABRIELA	VISTO: 28/16
		RUA CEL. VEIGA, 1.349 CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ TELEFONE: (24) 2237-4827	



ANEXO XVI – VISTA D SALÃO DE ATENDIMENTO




01 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA D SALÃO ATENDIMENTO
ENC. 103


TITULO		AUTOR		PROJETO	
CREMERJ		GABRIELA		2016	
CREMERJ BOTAFOGO		EXECUTIVO		2016	
VISTA D - SALAO ATENDIMENTO		PROJETO		2016	
02/2016		105		GABRIELA	
S12-ARQUITETURA		RUA CEL. VISGUA 1369 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ TELEFONE: (21) 2231-4527			




ANEXO XIX – VISTA G, VISTA H, VISTA I, VISTA J - BANHEIRO




01 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA G BANHEIRO



02 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA H BANHEIRO



03 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA I BANHEIRO




04 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA J BANHEIRO

TÍTULOS DE LICENÇA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL			
CLASSIFICAÇÃO	TIPO	CONTEÚDO	CONDIÇÃO
CLIENTE	CREMERJ		
OBRA	CREMERJ BOTAFOGO		
CONTENIDO	VISTA G; VISTA H; VISTA I; VISTA J - BANHEIRO	TIPO EXECUTIVO	DATA 28/16
DATA	02/12/16	REVISÃO 1/25	PROFESSOR GABRIELA
		RUA CEL. VEIGA, 1.349 CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ TELEFONE: (24) 2237-4827	



ANEXO XX – CONSTRUIR E DEMOLIR COPA




01 CREMERJ BOTAFOGO - CONSTRUIR E DEMOLIR COPA
ESC. 1/25


LEGENDA			
<input checked="" type="checkbox"/>	CONSTRUIR		
TODAS AS VEZES DEVER SER CONFERIDAS NO LOCAL			
REVISÃO	DATA	CONTEÚDO	E.E.H.
CLIENTE: CREMERJ			
OBJETO: CREMERJ BOTAFOGO			
CONFEITO	CONSTRUIR E DEMOLIR - COPA	ESTADO: EXECUTIVO	PROJETO: 28/16
DATA: 02/12/16	ESCALA: 1/25	PROJETO: GABRIELA	PROJETO: PE05
		RUA DEL. VEIGA, 1.349 CENTRO - PETROPÓLIS - RJ TELEFONE: (24) 2337-4827	




ANEXO XXIII – VISTAS COPA




01 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA A COPA
ESC. 1/25




02 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA B COPA
ESC. 1/25




03 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA C COPA
ESC. 1/25



04 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA D COPA
ESC. 1/25



05 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA E COPA
ESC. 1/25




06 CREMERJ BOTAFOGO - VISTA F COPA
ESC. 1/25

TODAS AS MEDIDAS SÃO EM CENTÍMETROS			
PROJETO	DATA	CONTÉUDO	FEITO POR
CLIENTE	CREMERJ		
OBJETO	CREMERJ BOTAFOGO		
CONTRATO	VISTAS - COPA	TÍTULO	EXECUTIVO
DATA	02/12/16	FECHA	1/25
PROJETO	GABRIELA	DATA	28/16
		RUA DEL VEIGA, 1.349 CENTRO - PETROPÓLIS - RJ TELEFONE: (21) 2337-4827	



ANEXO XXV – PLANTA BAIXA E LAYOUT BANHEIROS FEM. E MASC. (01)



01 CREMERJ BOTAFOGO - PLANTA BAIXA E LAYOUT BANHEIROS FEM. E MASC. (01) ESC. 1/25


TÍTULO: ANEXO XXV - PLANTA BAIXA E LAYOUT BANHEIROS FEM. E MASC. (01)			
PROJETA	PROJ	CONTROLE	REVISÃO
CREMERJ			
CREMERJ BOTAFOGO			
OBJETO	P. BAIXA E LAYOUT - BANHEIROS FEM. E MASC. (01)		TIPO
DATA	REVISÃO	PROJETA	PROJETO
02/12/16	1/25	GABRIELA	28/16
			PE10A

S12 ARQUITETURA

RUA CEL. VEIGA, 1.349
CENTRO - PETROPOLIS - RJ
TELEFONE: (24) 3237-4827



ANEXO XXVII – PLANTA BAIXA E LAYOUT - BANHEIROS FEM. E MASC. (02)



01 CREMERJ BOTAFOGO - PLANTA BAIXA E LAYOUT BANHEIROS FEM. E MASC. (02)
 ESC. 1/25

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO CONFERIR NO LOCAL			
PROJETA	DATA	CONTROLE	REVISÃO
CLIENTE	CREMERJ		
OBRA	CREMERJ BOTAFOGO		
CONTROLE	P. BAIXA E LAYOUT - BANHEIROS FEM. E MASC. (02)	TIPO	EXECUTIVO
DATA	02/12/16	REVISÃO	1/25
PROJETA	GABRIELA	REVISÃO	28/16
PROJETA	PE10C		



RUA CEL. VEIGA, 1.349
 CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ
 TELEFONE: (24) 2237-4827



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



ANEXO XXIX – CADERNO IMAGEM 3D

S12 ARQUITETURA
CREMERJ – Botafogo, RJ.

IMAGENS 3D





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SALÃO ATENDIMENTO





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SALÃO ATENDIMENTO





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SALÃO ATENDIMENTO





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SALÃO ATENDIMENTO





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SALÃO ATENDIMENTO






CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SALÃO ATENDIMENTO






CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SALÃO ATENDIMENTO





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



COPA / COZINHA





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



COPA / COZINHA





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



COPA / COZINHA





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



COPA / COZINHA





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



COPA / COZINHA





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



COPA / COZINHA





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



BANHEIRO PNE





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



BANHEIRO PNE





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



BANHEIRO PNE





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



BANHEIRO PNE





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



BANHEIRO PNE





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SALA MÉDICOS





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



SALA MÉDICOS





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO




ANEXO XXX – CADERNO DE MARCENARIA

-|-|-
S12ARQUITETURA

CREMERJ – Botafogo, RJ.

DETALHAMENTO MARCENARIA



TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL



CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



RECEPÇÃO E SALA DE ATENDIMENTO	COPA
Móvel 1: Balcão Recepção (Reformar Existente)	Móvel 7: Armário suspenso Café (Novo)
Móvel 2: Balcão Atend. (Reformar Existente)	Móvel 8: Mesa Fixa (Reformar Existente)
Móvel 3: Divisórias do Balcão Atend. (Novo)	Móvel 9: Mesa (Reformar Existente)
Móvel 4: Divisórias Área Para Retrato (Novo)	Móvel 10: Armário Superior (Novo)
Móvel 5: Balcão Café (Novo)	Móvel 11: Armário Inferior (Novos)
Móvel 6: Dois Vasos de Plantas (Novos)	Móvel 12: Bancada (Reformar Existente)
SALA DE ESTAR- MÉDICOS	2º e 3º ANDAR
Móvel 13: Paineis TV (Novo)	Móvel 14: Dois Biombos p/ servidores (Novos)
BANHEIROS	
Móvel 15: Dois Armários p/ banheiros (Novos)	



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ, BOTAFOGO – PLANTA BAIXA – SALA DE ATENDIMENTO





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – VISTA A – RECEPÇÃO






CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 1



OBSERVAÇÕES:

- Retirar vidro do móvel existente.
- Móvel existente no local, retirar para reforma.



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 1



OBSERVAÇÕES:

- Retirar vidro do móvel existente.
- Móvel existente no local, retirar para reforma.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 1



VISTA FRONTAL:



OBSERVAÇÕES:

- Retirar vidro do móvel existente.
- Móvel existente no local, retirar para reforma.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 1



VISTA LATERAL:



OBSERVAÇÕES:

- Retirar vidro do móvel existente.
- Móvel existente no local, retirar para reforma.


* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ – MÓVEL 1



VISTA SUPERIOR:



OBSERVAÇÕES:

- Retirar vidro do móvel existente.
- Móvel existente no local, retirar para reforma.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – VISTA B – SALA DE ATENDIMENTOS






CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 2



OBSERVAÇÕES:

- Diminuir altura do móvel para aproximadamente 77,2cm, já com o novo tampo. Vão ficar aparentes 9 réguas de madeira na base do móvel.
- Trocar tampo existente de vidro, por novo tampo em MDF com 4 cm de espessura e revestido em laminado Preto TX.
- Ajustar as medidas do tampo de acordo com os pilares existentes.
- Os cantos arredondados do tampo, são de acordo com os cantos arredondados da base do móvel existente.
- Caso necessário, revestir em laminado Preto TX toda a parte interna do balcão.
- Tampo com balanço de 30cm livres para o lado de fora.
- Este móvel deverá ser confeccionado por partes.


* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 2



OBSERVAÇÕES:

- A área do balcão que faz divisa com o vão da escada, será mantida a altura existente.
- Trocar tampo existente de vidro, por novo tampo em MDF com 4cm de espessura revestido em laminado Preto TX.
- Caso necessário, revestir em laminado Preto TX toda a parte interna do balcão.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 2



DETALHE BALCÃO :






CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 2



DETALHE DA FIXAÇÃO DO TAMPO NOS PILARES:




* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 2



DETALHE DA FIXAÇÃO DO TAMPO NOS PILARES:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 2



VISTA FRONTAL:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 2



VISTA LATERAL:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 2




VISTA SUPERIOR:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ – MÓVEL 3



Essas duas peças deverão ser aparafusadas no local.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 3



VISTA FRONTAL:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO




CREMERJ – MÓVEL 3



DETALHE DA FIXAÇÃO DO VIDRO:



VISTA SUPERIOR:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 3



DETALHE DA FIXAÇÃO DA DIVISÓRIA NO BALCÃO:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO




CREMERJ – VISTA C – SALA DE ATENDIMENTOS





CREMERJ – MÓVEL 4



OBSERVAÇÕES:

- O painel 01 e 02 deverão ser fixados nos pilares e vigas existentes no local.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 4



Fixação das divisórias nos pilares e na estrutura de alumínio.



OBSERVAÇÕES:


- O painel 01 e 02 deverão ser fixados nos pilares e vigas existentes no local.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ – MÓVEL 4


DETALHE ALMOFADA:



OBSERVAÇÕES:

- Porta em MDF, revestida em laminado Preto TX, com puxador embutido chanfrado. Aplicar almofada com 1 cm de espessura, deixando 2 cm de folga ao redor da porta. Usar 4 dobradiças invisíveis.

DETALHE PORTA:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO




CREMERJ – MÓVEL 4




ABERTURA DA PORTA:



DETALHE BATENTE DA PORTA:



CORTE DA PORTA:



OBSERVAÇÕES:

- Porta em MDF, revestida em laminado Preto TX, com puxador embutido chanfrado. Aplicar almofada, deixando 2 cm de folga ao redor da porta. Usar 4 dobradiças invisíveis.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 4




DETALHE DAS RÉGUAS NAS DIVISÓRIAS – VISTA FRONTAL:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ – MÓVEL 5



OBSERVAÇÕES:

- Móvel com rodízios em sua base, que serão escondidos pelo rodapé.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 5

VISTA FRONTAL:



OBSERVAÇÕES:

- Móvel com rodízios em sua base, que serão escondidos pelo rodapé.


* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 5



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 5



DETALHE DO RODAPÉ:



OBSERVAÇÕES:

- Móvel com rodízios em sua base, que serão escondidos pelo rodapé.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 5



DETALHE DO RODAPÉ:



OBSERVAÇÕES:

- Móvel com rodízios em sua base, que serão escondidos pelo rodapé.


* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – VISTA D – SALA DE ATENDIMENTOS






CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 6



OBSERVAÇÕES:

- São 2 unidades desse móvel.
- As plantas utilizadas serão artificiais.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ, BOTAFOGO – PLANTA BAIXA – COPA

-||-





CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO




CREMERJ – VISTA A – COPA





CREMERJ – MÓVEL 7



OBSERVAÇÕES:

- Móvel superior fixado na parede.
- Móvel inferior apoiado em soco de alvenaria, com frente revestida em granito (conforme o existente nas bancadas), a construir. Com aproximadamente 22cm de altura.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 6

VISTA FRONTAL:



OBSERVAÇÕES:

- Móvel superior fixado na parede.
- Móvel inferior apoiado em soco de alvenaria, com frente revestida em granito (conforme o existente nas bancadas), a construir. Com aproximadamente 22cm de altura.


* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 8



OBSERVAÇÕES:

- Mesa fixa existente no local, retirar para reforma.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 9



OBSERVAÇÕES:

- Mesa existente no local, retirar para reforma.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO




CREMERJ – VISTA B – COPA





CREMERJ – MÓVEL 10



OBSERVAÇÕES:

- Armários Superiores em compensado, e deverão ser instalados livres a 1cm do teto.
- Os armários na lateral direita serão fixados em uma estrutura em alumínio, existente no local, com reforço em madeira. Verificar Detalhe.
- Especificação do escorredor de louças em aço inox com bandeja: Masutti Copat Ref.: 4544, medindo 670 x 100 x 260 cm

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 10



DETALHE DA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM QUE O MÓVEL SUPERIOR SERÁ FIXADO:





* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ – MÓVEL 10



DETALHE DA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM QUE O MÓVEL SUPERIOR SERÁ FIXADO:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 10



VISTA FRONTAL 1:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 10




VISTA FRONTAL 2:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ – MÓVEL 11




OBSERVAÇÕES:

- Armários Inferiores em compensado, apoiados em soco de alvenaria, com frente revestida em granito (conforme o existente no local), a construir. Com aproximadamente 22cm de altura.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ – MÓVEL 11



OBSERVAÇÕES:

- Armários Inferiores em compensado, apoiados no soco existente no local.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 11

VISTA FRONTAL 1:



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 11



VISTA FRONTAL 2:




* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – VISTA C – COPA






CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 12



OBSERVAÇÕES:

- Bancada, e móveis existentes no local, retirar para reforma.
- Trocar as portas dos armários, por portas novas, com puxadores em alumínio, embutidos.
- Soco em alvenaria com frente revestida em granito (conforme o existente nas bancadas), a construir com aproximadamente, 22cm de altura

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ, BOTAFOGO – PLANTA BAIXA – SALA DOS MÉDICOS

-11-







CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – VISTA A – SALA DOS MÉDICOS






CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 13





* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 13



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 13



DETALHE ABERTURA DO PAINEL:




* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – POSICIONAMENTO BIOMBO 2º ANDAR




* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO




CREMERJ – POSICIONAMENTO BIOMBO 3º ANDAR



* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ – MÓVEL 14 - BIOMBO



OBSERVAÇÕES:

- Biombo móvel para esconder o servidor, com rodízios de 5,5cm, em compensado revestido em folha de madeira Freijó. Verificar detalhes conforme biombo já existente no local.
- Serão duas unidades desse móvel: um para o 2º andar, e outro para o 3º andar, que terão as mesmas medidas, exceto pelas alturas: o Biombo do 2º andar terá 1,95m de altura total, e o do 3º andar terá 2,05m.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 14 - BIOMBO



OBSERVAÇÕES:

- Biombo móvel para esconder o servidor, com rodízios de 5,5cm, em compensado revestido em folha de madeira Freijó. Verificar detalhes conforme biombo já existente no local.
- Serão duas unidades desse móvel: um para o 2º andar, e outro para o 3º andar, que terão as mesmas medidas, exceto pelas alturas: o Biombo do 2º andar terá 1,95m de altura total, e o do 3º andar terá 2,05m.


* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 14 - BIOMBO



OBSERVAÇÕES:

- Réguas em madeira maciça Freijó, medindo 2x2cm.
- Verificar detalhes conforme biombo já existente no local.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 14 - BIOMBO



DETALHE RODÍZIOS:



DETALHE ENCAIXE DAS ILHARGAS ESTRUTURAIS INTERNAS:



OBSERVAÇÕES:

- 6 Rodízios com 5,5cm de altura.
- Ilhargas estruturais internas serão fixadas em encaixe "meia madeira", conforme detalhe.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.




CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CREMERJ – MÓVEL 15 – ARMÁRIO BANHEIROS



DETALHE INTERIOR DO ARMÁRIO:



OBSERVAÇÕES:

- Armário em compensado, revestido em laminado Branco Tx, com rodízios de 5,5cm, e portas com fechaduras.
- Serão duas unidades desse móvel.

* CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.